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RESUMEN 
El proyecto surge a través del encargo de Luciano Espiga Lafuente. 
El presente proyecto trata del diseño de un jardín para una finca de recreo que se encuentra 
en la localidad Navarra de Estella. 
El terreno a ajardinar ocupa una extensión de 2.166 m2. 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
Hacer de este terreno una zona de ocio transformando esta finca rústica en una finca de 
recreo, dándole varios usos como punto de encuentro para reuniones familiares y comidas 
con amigos, zona para tomar el sol y zona de sombra, zona de baño y juego para niños 
donde se les pueda vigilar. Para ello se diseñan zonas de ajardinamiento, de cultivo 
hortícola y frutal, de paseo, de comedor y barbacoa y de descanso. 
El proyecto se divide en 4 zonas, cada una de ellas tiene un objetivo y diseño diferente en 
función de la función de su uso. 
Zona 1: Zona destinada a albergar encuentros, reuniones con amigos o comidas familiares. 
Dentro de esta zona se ubican plantas aromáticas. Esta zona tiene una extensión 
aproximada de 298 m2.  
Zona 2: Es la zona de recreo infantil donde se sitúa el parque de niños, el chalet y su 
merendero y la barbacoa. Se implantará césped con un pequeño camino de piedra. Tiene 
una dimensión de 542 m2. 
Zona 3: Es la zona de tomar el sol y bañarse. Tiene una superficie de 129 m2. 
Zona 4: Es una zona principalmente de descanso, con césped, coníferas y arbustos de flor, 
frutales y rosales. Sus dimensiones son de 1.197 m2. 
El presupuesto de las obras de este proyecto asciende a la cantidad de 13.235,39 euros. 
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PROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE UNA FINCA PRIVADA EN 
ESTELLA 
 
MEMORIA 
 
1.- Antecedentes y Objeto. 
1.1.- Título: Proyecto de ajardinamiento de una finca privada en Estella. 
1.2.- Encargo: El proyecto surge a través del encargo de Luciano Espiga Lafuente. 
1.3.- Destino y uso del proyecto: El presente proyecto trata del diseño de un jardín para 
una finca de recreo que se encuentra próxima a la localidad de Estella. 
1.4.- Naturaleza del proyecto: La parcela que se va acondicionar es de uso privado, se 
utiliza mayoritariamente para el cultivo hortícola aunque también hay varios árboles 
frutales. El terreno está próximo a otras dos parcelas con las que se comparte un pozo de 
agua. A estas parcelas se accede por el término municipal de Estella desde el camino 
rústico de Valmayor. 
1.5.- Objetivos del proyecto: Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
Hacer de este terreno una zona de ocio transformando esta finca rústica en una finca de 
recreo, dándole varios usos como punto de encuentro para reuniones familiares y comidas 
con amigos, zona para tomar el sol y zona de sombra, zona de baño y juego para niños 
donde se les pueda vigilar. Para ello se diseñan zonas de ajardinamiento, de cultivo 
hortícola y frutal, de paseo, de comedor y barbacoa y de descanso. 
Esta trasformación se pretende que sea lo más adaptada y sostenible al medio ambiente, 
respetando los recursos presentes. Se elegirán especies con bajas necesidades de agua y 
mantenimiento. 
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Para cumplir con estos objetivos se debe comenzar con una serie de premisas a tener en 
cuenta: 
 Mejorar las condiciones necesarias de suelo con el aporte de nutrientes y agua, 
realizar una elección adecuada de especies para asegurar un rápido y seguro 
crecimiento de las especies en las condiciones ambientales existentes. 
 Realizar los trabajos de plantación y revegetación en épocas y condiciones 
climáticas y edáficas aptas para lograr la implantación de las especies vegetales con 
éxito y en un breve periodo de tiempo. 
 Conseguir desde el principio un aspecto agradable y un buen acabado de manera 
que resulte adecuado al usuario. 
 Realizar las obras de plantación y revegetación pensando en su futuro 
mantenimiento de manera que este se vea facilitado al máximo al fin de no 
encarecerlo, asegurando el crecimiento de la vegetación. 
2.-  Descripción de la finca. 
El terreno donde se va a actuar está situado en el término municipal de Estella, que se 
encuentra situada en el extremo sudoeste de Navarra. Estella está situada en la zona media 
de Navarra. La zona media de Navarra, que va de oeste a este, abarca el área menos 
montañosa y más meridional.  
La parcela está situada a las afueras de la ciudad de Estella, en el camino de Valmayor.  
Al Oeste se encuentra el Parque de Bomberos de Estella. 
Al Sur de la finca se localiza el Cementerio de Estella y el Verbo Divino.  
Sus coordenadas son latitud 42º40´13.13” N y longitud 2º00´53.48” O.  
Su elevación es de 472 m.  
Existen dos fincas colindantes a la zona a proyectar con las que se comparte un pozo de 
agua de uso común que se va turnando entre las distintas fincas a través de una llave de 
paso y se obtiene el agua a través de una bomba de inmersión ya que hay 65 metros desde 
el lago subterráneo, desde el cual, hay que extraer el agua.  
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La zona proyectada tiene una superficie total de 2.166 m2 y un perímetro de 190 m, con 
una orientación Noroeste, su anchura máxima es de 37 m y su longitud máxima es de 61 
m.  
Se debe tener en cuenta que la forma de la parcela no es regular y hay desniveles en ella, 
existen cuatro zonas. En el plano nº 2 del presente proyecto se observa un croquis de la 
finca. 
Zona 1 
La primera zona tiene una superficie de 
298 m2.  
Se localiza un merendero rodeado de un 
bosquete de encinas (Foto nº 1.1) 
Los vegetales que predominan en esta 
zona son encinas y vegetación autóctona, 
mayoritariamente matorrales, como el 
acebo.  
 
Foto nº 1.1-Merendero (zona 1). 
Se dispone de un depósito propio de 6.000 L (Foto nº 1.2), para almacenar el agua, por si 
se diera el caso de no disponer del turno en la toma de agua.  
  
Foto nº 1.2.- Aljibe (zona 1). 
Por medio de unas escaleras (Foto nº 1.3) y una rampa (Foto nº 1.4) se accede a la segunda 
zona. 
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Foto nº 1.3.- Escaleras (zona 1).            Foto nº 1.4.- Rampa (zona 1). 
Zona 2 
En la segunda zona de 542 m2, se encuentra la entrada de orientación NO (Foto nº 2.1) a la 
que se accede por una cuesta de hormigón (Foto nº 2.2). 
  
Foto nº 2.1.-Cuesta entrada NO       Foto nº 2.2.- Entrada NO (zona 2) 
Tiene en sus inmediaciones un pequeño chalet de 43 m2 con un perímetro de 26 m (Foto nº 
2.3). Esta construcción dispone de instalación eléctrica, agua corriente y un merendero 
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(Foto nº 2.4). Al frente del chalet se localizan unas escaleras por las que se accede a la 
zona 3. 
  
Foto nº 2.3.- Chalet y escaleras (zona 2).       Foto nº 2.4.- Chalet y merendero (zona 2). 
 
Las especies vegetales que se encuentran en esta segunda zona son matorrales, olivos, 
zumaques y encinas.  
Estas encinas aportan sombras para el parking de coches (Foto nº 2.5) y hay una barbacoa 
de obra (Foto nº 2.6), incorporada al murete que separa la zona 1 de la zona 2.  
  
Foto nº 2.5.- Sombras encina (zona 2).         Foto nº 2.6.- Barbacoa murete (zona 2). 
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Zona 3 
La superficie es de 129 m2.  
En sus inmediaciones tiene una piscina de 8x4x1,60 m (Foto nº 3.1); a un lado de esta 
piscina hay un parterre de flores de forma rectangular (22 m2) donde crecen anémonas 
junto a malas hierbas (Foto nº 3.2). 
  
Foto nº  3.1.- Piscina (zona 3).                Foto nº  3.2.- Parterre (zona 3). 
 
Se puede acceder a la zona 4 por dos escaleras diferentes, dispuestas a los dos lados de la 
piscina (Foto nº 3.3 – 3.4).  
                   
Foto nº 3.3.- Escaleras lado NO (zona 3).      Foto nº 3.4.- Escaleras lado NE (zona 3). 
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Zona 4 
Es la zona de mayor extensión con 1.197 m2.  
Además de la caseta de 38 m2 de herramientas y utensilios destinados a la huerta (Foto nº 
4.1) y de los semilleros (Foto nº 4.2), esta zona alberga varios árboles frutales (nogal, 
almendro, higueras, manzanos, perales, albaricoquero, guindo, cerezo…) y alguna parra de 
uva.  
       
Foto nº 4.1.- Caseta (zona 4).     Foto nº 4.2.- Semilleros (zona 4). 
 
Tiene un camino de hormigón (Foto nº 4.3) que la atraviesa hasta llegar a la entrada Sur 
(Foto nº 4.4).      
              
Foto nº 4.3.- Camino hormigón (zona 4).     Foto nº 4.4.- Entrada Sur (zona 4).
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3.- Descripción y justificación del proyecto. 
El proyecto mantiene las 4 zonas, cada una de ellas, tiene un objetivo en función de la 
utilidad que se le va a dar. El diseño del jardín está caracterizado por extensiones de césped 
muy cuidados, pequeños bosquetes de árboles frondosos que crecen al aire libre, caminos 
serpenteantes, rosales, plantas aromáticas, etc. La parcela tiene desniveles por lo que 
tomando de cota 0 la zona 4, la zona 3 tiene un desnivel de 2 metros, la zona 2 un desnivel 
de 4 metros y la zona 1 un desnivel de 5,5 metros. 
Zona 1  
Zona destinada a albergar encuentros, reuniones con amigos o comidas familiares.  
En esta zona se distingue un merendero situado a la sombra del bosquete de encinas y la 
zona limpia de malas hierbas y reimplantada con plantas arbustivas aromáticas donde se 
ubica el aljibe de 6000 L. Las plantas aromáticas serán Lavandula spp, Rosmarinus 
officinalis, Thymus x citrodorus y Salvia officinalis. 
Esta zona tiene una extensión aproximada de 298 m2. 
Zona 2 
Es la zona de recreo infantil donde se sitúa el parque de niños, el chalet y su merendero y 
la barbacoa. 
En la entrada NO se va a dejar un camino de grava para el acceso de coches y en el resto se 
va a implantar césped con un pequeño camino de piedra.  
El chalet se sitúa en el centro de la zona y a su alrededor está situado el merendero con una 
capacidad para 10 personas y el parque de niños formado por el balancín, el columpio y los 
juegos de muelle. En las escaleras de acceso de la zona 2 a la zona 3 se localiza una verja 
de protección para evitar el acceso a la piscina de los niños sin la supervisión de un adulto.  
Tiene una dimensión de 542 m2. 
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Zona 3 
Es la zona de tomar el sol y bañarse. Puede ser usada por todas las edades ya que existe 
una rampa de acceso, destinada a personas mayores o minusválidas, para que puedan 
desplazarse también a esta área de recreo. Hay una piscina de 8x4x1,60 m y un parterre 
rectangular de flores de 22 m2 donde crecen anémonas (Anemona nemorosa L.) y en el que 
se va a plantar en primavera bulbos de Dahlia spp que crecerán en verano. 
Tiene una superficie de 129 m2. 
Zona 4 
Es una zona principalmente de descanso, con césped, coníferas y arbustos de flor, frutales, 
rosales y el camino que atraviesa la zona 4 desde la entrada Sur delimitará la zona de 
césped con otra zona destinada al cultivo hortícola.  
En una zona del jardín se va a colocar una cabaña – tobogán y tres bancos modelo Bilbao.  
Sus dimensiones son de 1.197 m2. 
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4.- Plan de ejecución: Trabajos a realizar 
4.1.- Movimientos de tierra:  
· Colocación tuberías. 
· Preparación del suelo. 
· Plantación. 
4.2.- Instalación del riego: Existen tres tomas de agua del abastecimiento privado de la 
finca (ver plano nº 5) de las que se tomará el agua necesaria para el riego de especies 
vegetales que se implanten. Por una parte la toma de agua nº 1 abastecerá la zona 1 
mediante riego por goteo para las plantas aromáticas y la toma nº 2 abastecerá la zona 2 del 
proyecto mediante riego por difusión para el césped. Y la toma nº 3 abastecerá la zona 4 
del proyecto mediante riego por aspersión para el césped y riego por goteo para las 
coníferas, frutales y  rosales. 
En el anejo 5 se describen detalladamente tanto las necesidades hídricas de las especies 
vegetales como el caudal que requieren. Asimismo se detallan las dimensiones de las 
tuberías que se han seleccionado. Los ramales serán de PEBD y las tuberías principales de 
PVC.  
4.3.- Pavimentación: Sobre el césped de la zona 2, entre las escaleras de acceso a la zona 
3 y el chalet, se colocarán un sendero de losetas de piedra natural cortadas en bloques 
irregulares, lo que aportará un aspecto rústico y por otro lado, la colocación es más 
sencilla. Se empleará calizas cortadas en lajas de grosor medio dispuestas de forma 
irregular. 
4.4.- Colocación del mobiliario y juegos infantiles: El mobiliario a colocar se detalla en 
el anejo nº 6. Se trata de la colocación de bancos, papeleras y juegos infantiles. 
4.5.- Preparación del terreno: En la zona de ajardinamiento se procederá al desbroce de 
malas hierbas y la retirada manual de piedras y restos de otros materiales. Se retirarán 40 
cm de la tierra existente y se extenderá una capa de tierra vegetal no inferior a 40 cm de 
grosor. Se darán dos pases cruzados con motocultor a una profundidad de 20 cm para 
homogeneizar el terreno.  
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
14 
 
4.6.- Plantación: Se eliminarán los árboles que presenten malformación o enfermedad. 
Para plantar los árboles nuevos se harán hoyos manualmente de 80x80x80 cm y de 1x1x1 
m. Para plantar los rosales y las plantas aromáticas se harán manualmente hoyos de 
40x40x40 cm.  
4.10.- Siembra: Se darán dos pases cruzados con el motocultor para disminuir la 
granulometría del sustrato. A continuación se pasará rastrillo el para afinar la cama de 
siembre. Se sembrará césped a boleo en primavera, cuando la temperatura del suelo sea 
adecuada, a una densidad aproximada de 35 g/m2. Tras la siembra se aportará un 1 cm de 
compost como cubre siembras y se hará un pase de rulo ligero. Después se procederá a 
rastrillar superficialmente y a aplicar un riego.  
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5.- Normativa. 
Constituyen las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones el conjunto de 
normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación, 
además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas y las de 
Contratación de Obras Municipales. 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
• Directiva 92/157/C.E.E., de 24/06, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para las obras de construcción. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24/10, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para las obras de construcción (B.O.E. 256 de 25/10/1997.) 
• Otras disposiciones sobre unidades de obra intervinientes en el proceso constructivo 
dictadas al respecto por los organismos competentes. 
6.- Estudio del medio. 
Es muy importante precisar las condiciones ambientales para no provocar una mala 
adaptación de las especies a implantar. Hay que detectar las áreas de sombra extrema, áreas 
barridas por el cierzo, las áreas secas que tienen sol durante todo el día, etc. Tierra Estella 
se corresponde con un clima netamente mediterráneo, con una clara influencia atlántica en 
su parte occidental y mayor continentalidad hacia el este. 
6.1.- Temperatura y precipitación.  
En general es un clima agradable, aunque en verano se pueden registrar temperaturas 
alrededor de los 30º C y en invierno inferiores a 0º C. La temperatura media anual es de 
12,8º C.  
La precipitación media anual en Estella es de 572,4 litros por metro cuadrado, con 109 días 
de lluvia, siendo el invierno la estación en la que más días llueve y el verano la estación 
más seca. Además, entre Noviembre y Abril hay una media de 39 días de helada. 
Los datos climáticos se pueden ver en el anejo nº 2. 
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6.2.- El viento.  
Como dato a tener en cuenta está el viento de componente NO, que recibe el nombre de 
cierzo. Es un viento muy frecuente en Navarra y se puede presentar en cualquier mes del 
año, aunque es más frecuente en invierno y comienzos de la primavera. Es un fuerte viento 
fresco y seco originado debido a la diferencia de presión entre el Mar Cantábrico y el Mar 
Mediterráneo, cuando se forma una borrasca en este último y un anticiclón en el anterior.  
Los datos medios referidos al viento se incluyen también en el anejo nº 2. 
6.3.- Geología. El diapiro de Estella. (R. P. 1973) 
Consultada la hoja 140 del mapa geológico de España del Instituto Geológico y Minero de 
España, los materiales rocosos que afloran en el área de Estella son dolomías, margas, 
calizas y calizas arcillosas. 
En el término municipal de Estella concurren varios tipos de terrenos correspondientes al 
periodo mesozoico, que se divide en el Triásico (Retiense) y en el Jurásico (Dogger, 
Clásico). 
Triásico (245-208 millones de años). En aquella época el clima fue relativamente seco. 
Desde las montañas bajaban ríos que arrastraban piedras mezcladas con cementos 
naturales. En los lugares donde el agua se secaba quedaban arcilla, margas y yeso. Los 
materiales que lanzaban los volcanes eran ofitas, que tomaban la apariencia de piel de 
serpiente cuando se solidificaban. 
Jurásico (208-146 millones de años) El mar invade las tierras. La mayor parte de Europa 
queda bajo las aguas. Los materiales de la época jurásica también son escasos; son 
abundantes, sin embargo, los fósiles de la época, los amonites. Al final de la era jurásica, el 
mar comienza a retroceder y ocurren grandes sedimentaciones. Los materiales de 
naturaleza caliza son suelos con abundancia de elementos minerales no desintegrados y 
cuyo humus, de tipo multiforme cálcico, se ha saturado con calcio, por lo que tienen un 
mediano desarrollo estructural y ofrecen una buena permeabilidad. 
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Mapa 1.1.- Mapa geológico de Navarra (En rosa los cinco diapiros navarros). 
 
(Reinhar Pflug, 1973) 
Al final del Triásico medio, periodo que se extendió entre 251 y 208 millones de años atrás 
y fue uno de los tres en que se divide la Era Mesozoica, al retirarse el mar, Navarra quedó 
cubierta por un extenso lago que fue evaporándose hasta convertirse en un depósito de 
sales, yesos, brecha salífera y arcillas rojas y verdes, conocido como Keuper (abigarrado). 
Materiales con bastante plasticidad y densidad, que con el transcurso de los años quedaron 
confinados bajo kilométricas capas de otros materiales del Jurásico y del Cretácico más 
pesados y densos, que ejercían sobre ellos una fuerte presión.  
Cuando estos materiales de Keuper fueron agitados por terremotos y/o encontraron una 
falla, la presión a la que estaban sometidos hizo que para escapar de su confinamiento 
iniciaran un ascenso de decenas de millones de años que en algunos casos aún no ha 
concluido (los diapiros navarros en el Mapa 1.1 y el diapiro de Estella, en el Mapa 1.2 
señalado en color rosa fuerte), y afloren a la superficie formando depósitos abombados 
(como si se tratara de un suflé que están en constante crecimiento mientras no se equilibran 
los extremos o no queda ocluida la chimenea que los comunica).  
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Mapa 1.2.- Mapa geológico del contorno del diapiro de Estella. 
 
La superficie de los diapiros sufre notables cambios, pues la alta solubilidad de sus 
materiales hace que se formen grandes huecos que suelen acabar con el colapso de la 
bóveda y el hundimiento del terreno que hay sobre ella. Volviendo al diapiro de Estella, su 
singularidad estriba en que se halla situado en el vértice en el que convergen las 
alineaciones de diapiros vasco-cantábricos. Este hecho se debe a que esta ciudad está 
situada en la parte superior de una gran falla que divide en dos la península Ibérica. Esta 
parte de la falla recibe el nombre de falla de Estella. La superficie total de diapiro de 
Estella es de 12 Km. cuadrados, estando oculta una tercera parte. 
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7.4.- Condiciones del suelo. 
7.4.1.- Tipo de suelo existente. En el curso 2006/07 en el laboratorio de Edafología de la 
Universidad Pública de Navarra, se analizó una muestra de suelo de esta parcela a.  
El porcentaje de elementos gruesos en este suelo es de 1,08% y, comparando el resultado 
de este análisis con la tabla 1.1 cuya función es identificar el % de elementos de más de 2 
mm, se obtiene un suelo muy ligeramente pedregoso. 
Tabla 1.1.- Abundancia de elementos gruesos 
No pedregoso < 1% 
Muy ligeramente pedregoso 1 - 5% 
Ligeramente pedregoso 5 - 15% 
Moderadamente pedregoso 15 - 35% 
Muy pedregoso 35 - 70% 
Extremadamente pedregoso > 70% 
Tomando de referencia los resultados de la tabla 1.2 con las distintas fracciones 
granulométricas del suelo y, transportando estos datos al diagrama triangular 1.1 para 
determinar la textura según la clasificación U.S.D.A, se obtiene como resultado un suelo 
franco. 
Tabla 1.2.- % Arena, Limo y Arcilla                Diagrama 1.1.- Clasificación U.S.D.A                           
          
  U.S.D.A 
% Arena gruesa 15 
% Arena Fina 31,96 
% Limo 33,76 
% Arcilla 19,28 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
20 
 
Un suelo franco es un suelo equilibrado, en el que no domina ninguna de las tres clases 
texturales (arena, limo y arcilla) y con un contenido de arcilla entre 10 – 30%. Estos suelos 
presentan las mejores condiciones físicas y químicas, siendo los más aptos para el cultivo. 
Un suelo franco reúne las mejores características de los tres tipos de textura. 
Para determinar el color del suelo se emplea el sistema Munsell. El horizonte superior 
(10yr 5/4)  es de color pardo – oscuro por lo que hay presencia de materia orgánica o 
materiales parentales oscuros. El color del horizonte inferior (2,5y 7/4) es pardo – 
amarillento, esto indica que hay presencia de Fe3+ estos son suelos muy bien drenados y 
aireados. 
La conductividad eléctrica en la capa de arriba es de 0,197 dS/m y en la capa de abajo es 
de 0,124 dS/m. El valor está entre 0,10 – 0,24 por lo que es bajo y será necesario 
incrementar la concentración de la solución en el suelo en la mayoría de los cultivos, no 
hay riesgo de salinidad y como la CE (dS/m) < 4 y pH ≤ 8,5 es un suelo normal. 
La determinación de carbonatos en un suelo es importante por su valor en las propiedades 
del mismo y desde el punto de vista taxonómico. El % de carbonatos alcalinotérreos en la 
capa superior es de 40,2% y en la capa inferior es de 44,5%. 
El pH en la capa superior es de 8,01; significa que está al límite en el contenido de 
nitrógeno, tiene suficiente potasio, azufre, calcio y magnesio pero no tiene ni fósforo, ni 
manganeso, ni hierro, ni boro, cobre y cinc. El pH en la capa inferior es de 8,5; es decir, 
dispone de potasio y azufre, pero carece de los anteriores elementos citados. En los dos 
casos, la interpretación del pH según criterios U.S.D.A, indica que es un suelo 
moderadamente básico. 
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El contenido de Materia Orgánica Oxidable influye en la retención de agua, en la 
estructura y aireación del suelo. El valor en este suelo es de 3,39% y  la interpretación de 
este parámetro debe hacerse en relación al %  de arcilla, % de carbonatos y pH (Diagrama 
1.2) en los tres casos el nivel de materia orgánica es el correcto. No necesita abonado 
orgánico. 
1.2.- Diagrama de interpretación de la materia orgánica en relación a otros parámetros 
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7.- Estudio de seguridad y salud 
De acuerdo con lo previsto en el R.D. 1627/1997 y por no estar incluido en los supuestos 
en él mencionados, será suficiente la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el 
cual se incluirá como documento del presente proyecto. 
8.- Presupuesto.  
El presupuesto de adjudicación para el suministro y plantación del arbolado planificado en 
el presente proyecto, que incluye el aporte de tierra vegetal, plantación, entutorado, 
suministro y control del riego durante el mes de Julio, además de la siembra de césped y la 
instalación del mobiliario urbano y juegos infantiles, se cifra en la cantidad de 9.588,08  
Euros y con la aplicación del Beneficio Industrial, Gastos generales e IVA la cantidad total 
de licitación asciende a 13.235,39  Euros. 
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ANEJO Nº 1.- LOCALIZACIÓN 
Foto nº 1.1.- Mapa Navarra (Google, 2009). 
Estella está situada en la zona media 
occidental de Navarra (Foto nº 1.1), esta 
localidad se sitúa en el centro justo de la 
Merindad que lleva su nombre (Tierra 
Estella). (Foto nº 1.2). 
La localidad se encuentra asentada en 
un gran meandro del río Ega, el cual se 
abre paso entre las montañas que la 
rodean (Montejurra, Peñaguda, Cruz de 
los Castillos, Santa Bárbara y 
Belastegi).  
Limita con los términos municipales de 
Ayegui al oeste, Allín al noroeste, Yerri 
al noreste, Villatuerta al este y Aberin al 
sur. 
 
Foto nº 1.2.- Mapa Tierra Estella (Google, 2009). 
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A continuación (Foto nº 1.3; Foto nº 1.4; Foto nº 1.5) se localiza la parcela del proyecto, 
con un cuadro de color rojo, en el mapa del catrasto de Estella a diferentes escalas. La 
parcela está situada a las afueras de la ciudad, en el camino de Valmayor.  
Foto nº 1.3.- Mapa catastro Estella escala 1:15.691 (SITNA, 2009). 
 
Foto nº 1.4.- Mapa catastro Estella escala 1:7.846 (SITNA, 2009). 
 
Foto nº 1.5.- Mapa catastro Estella escala 1:981(SITNA, 2009). 
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En la siguiente imagen (Foto nº 1.6) se observa una panorámica de la parcela y se localizan 
diferentes elementos del estado actual de la huerta (Foto nº 1.7; Foto nº 1.8; Foto nº 1.9; 
Foto nº 1.10). 
Foto nº  1.6.- Vista panorámica de la finca escala 1:1.000 (SITNA, 2009) 
 
                                          
            Foto nº 1.7.- Aljibe.                    Foto nº  1.8.- Caseta. 
 
                                     
Fotos nº 1.9.- Chalet.                              Foto nº 1.10.- Piscina.
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 ANEJO Nº 2.- CLIMATOLÓGICO 
TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 
Para el estudio de la temperatura y la precipitación en la zona del proyecto se ha recurrido 
a los datos registrados en la estación meteorológica de Estella GN, con altitud 486 m. 
La tabla 2.1 muestra los datos de temperatura máxima, mínima y de precipitación, valores 
realizados en 10 años, desde 1999 hasta 2008. 
Tabla 2.1. Resumen por meses de las temperaturas y precipitaciones de los años 1999 – 
2008. 
FECHA 
Temperatura 
máx. 2m 
Temperatura 
máx. de la 
máx. anual 
Temperatura 
mín. 2m 
Temperatura 
mín. de las 
mín. anual 
Precipitación 
acumulada 
Precipitación 
acumulada 
anual 
ºC ºC ºC ºC l/m2 l/m2 
ene-99 7,83  0,67   43,50   
feb-99 7,65  2,10   74,90   
mar-99 12,71   3,97   68,50   
abr-99 15,11   4,91   45,90   
may-99 20,52   9,27   105,40   
jun-99 22,66   10,85   20,50   
jul-99 26,40   14,52   61,90   
ago-99 27,09   14,52   15,60   
sep-99 22,86   11,95   82,50   
oct-99 16,77   7,89   58,60   
nov-99 8,47   2,32   58,50   
dic-99 7,83  0,45  58,60  
año-99  27,09  0,45  694,40 
ene-00 6,62   -0,80   8,80   
feb-00 12,37   3,24   12,40   
mar-00 13,66   3,04   37,00   
abr-00 13,49   5,02   96,90   
may-00 20,51   9,23   80,70   
jun-00 24,33   11,97   32,00   
jul-00 25,41   12,91   40,80   
ago-00 26,91   13,54   76,70   
sep-00 23,75   11,45   30,10   
oct-00 16,06   7,81   115,80   
nov-00 10,19   3,56   136,90   
dic-00 9,34  3,87  61,30  
año-00  26,91  -0,80  729,40 
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FECHA 
Temperatura 
máx. 2m 
Temperatura 
máx. de la 
máx. anual 
Temperatura 
mín. 2m 
Temperatura 
mín. de las 
mín. anual 
Precipitación 
acumulada 
Precipitación 
acumulada 
anual 
ºC ºC ºC ºC l/m2 l/m2 
ene-01 8,23   2,89   98,50   
feb-01 10,07   2,23   12,00   
mar-01 14,72   6,41   84,30   
abr-01 14,13   4,72   34,70   
may-01 20,03   8,09   17,60   
jun-01 25,53   11,15   5,00   
jul-01 26,31   12,52   47,30   
ago-01 27,64   14,82   41,70   
sep-01 20,49   10,21   40,80   
oct-01 19,29   9,13   51,60   
nov-01 9,88   3,15   46,30   
dic-01 6,84  -1,78  9,50  
año-01  27,64  -1,78  489,30 
ene-02 8,59   2,38   32,00   
feb-02 10,42   2,75   37,60   
mar-02 14,28   5,09   34,20   
abr-02 15,94   4,79   43,90   
may-02 17,90   7,16   55,00   
jun-02 24,70   12,13   56,60   
jul-02 24,83   12,57   25,30   
ago-02 24,16   12,99   33,50   
sep-02 22,04   10,86   40,40   
oct-02 17,69   8,32   44,90   
nov-02 14,68   6,81   70,80   
dic-02 9,10  5,37  - -  
año-02  24,83  2,38  474,20 
ene-03 6,22   -0,88   - -   
feb-03 8,31   1,87   - -   
mar-03 16,10   5,68   56,50   
abr-03 16,86   7,20   60,10   
may-03 21,72   9,03   40,20   
jun-03 29,40   16,08   53,00   
jul-03 29,70   15,90   5,50   
ago-03 31,96   17,45   25,70   
sep-03 23,18   13,49   108,80   
oct-03 16,11   8,93   127,30   
nov-03 13,11   5,79   87,20   
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FECHA 
Temperatura 
máx. 2m 
Temperatura 
máx. de la 
máx. anual 
Temperatura 
mín. 2m 
Temperatura 
mín. de las 
mín. anual 
Precipitación 
acumulada 
Precipitación 
acumulada 
anual 
ºC ºC ºC ºC l/m2 l/m2 
dic-03 9,13  4,18  65,20  
año-03  6,22  -0,88  629,50 
ene-04 10,76   4,23   62,40   
feb-04 8,37   1,52   - -   
mar-04 11,64   2,98   - -   
abr-04 14,43   5,62   - -   
may-04 19,45   8,81   - -   
jun-04 26,77   14,71   13,00   
jul-04 27,05   14,62   112,30   
ago-04 27,88   15,17   24,40   
sep-04 23,44   11,98   44,90   
oct-04 19,71   10,59   - -   
nov-04 10,82   4,14   - -   
dic-04 9,50  3,93  - -  
año-04  27,88  1,52  257,00 
ene-05 6,34   0,88   - -   
feb-05 7,13   -0,34   - -   
mar-05 17,54   5,18   - -   
abr-05 15,83   6,36   - -   
may-05 21,80   10,18   49,80   
jun-05 28,70   14,63   32,50   
jul-05 28,51   15,44   0,50   
ago-05 26,89   15,09   13,90   
sep-05 23,81   12,38   20,30   
oct-05 18,45   10,80   111,30   
nov-05 11,25   4,75   98,10   
dic-05 7,03  0,57  55,40  
año-05  28,70  -0,34  381,80 
ene-06 7,45   2,08   29,80   
feb-06 10,31   1,44   39,50   
mar-06 15,16   6,17   82,80   
abr-06 17,61   7,37   74,00   
may-06 22,32   10,14   49,90   
jun-06 27,17   13,97   86,70   
jul-06 30,98   17,37   38,30   
ago-06 24,78   14,22   12,20   
sep-06 23,88   13,66   96,40   
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FECHA 
Temperatura 
máx. 2m 
Temperatura 
máx. de la 
máx. anual 
Temperatura 
mín. 2m 
Temperatura 
mín. de las 
mín. anual 
Precipitación 
acumulada 
Precipitación 
acumulada 
anual 
ºC ºC ºC ºC l/m2 l/m2 
oct-06 20,93   11,69   47,60   
nov-06 15,01   8,09   47,70   
dic-06 8,57  0,17  21,50  
año-06  30,98  0,17  626,40 
ene-07 10,53   2,05   41,70   
feb-07 13,91   5,87   85,20   
mar-07 15,20   5,64   179,40   
abr-07 18,20   7,33   115,60   
may-07 20,43   10,07   79,90   
jun-07 24,51   12,40   74,40   
jul-07 27,06   14,13   9,00   
ago-07 25,99   14,17   29,40   
sep-07 23,14   12,10   2,70   
oct-07 18,64   9,72   54,30   
nov-07 13,00   4,56   18,10   
dic-07 9,46  1,57  41,50  
año-07  27,06  1,57  731,20 
ene-08 11,40   2,48   32,50   
feb-08 12,55   3,29   28,80   
mar-08 12,63   4,15   80,60   
abr-08 16,74   6,33   90,10   
may-08 19,51   9,90   203,50   
jun-08 23,62   12,91   113,00   
jul-08 27,30   13,81   32,30   
ago-08 27,60   14,50   14,00   
sep-08 22,89   11,71   22,80   
oct-08 17,25   7,78   72,70   
nov-08 10,75   4,97   51,20   
dic-08 7,87  2,63  76,20  
año-08  27,60  2,48  817,70 
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Este cuadro – resumen recoge los datos climáticos medios registrados en la estación 
meteorológica manual de Estella desde 1991 a 2004. 
 
Cuadro 2.1.-  Resumen de los agentes climáticos de los años 1991 – 2004. 
Parámetro E F M A M J J A S O N D Año 
Precipitación media 
(mm) 
56.0 39.6 41.2 55.8 47.8 38.7 29.8 25.8 46.7 58.5 66.6 66.0 572.4 
Días de lluvia 11.0 7.0 8.0 11.0 10.0 6.0 5.0 6.0 9.0 12.0 12.0 12.0 109.0 
Días de nieve 0.5 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.5 
Días de granizo 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 
Temperatura media 
de máximas (ºC) 
9.2 11.1 15.3 16.1 21.0 25.4 28.2 28.7 23.3 18.2 12.6 9.6 18.2 
Temperatura media 
(ºC) 
5.4 6.3 9.6 10.6 15.0 18.9 21.4 21.8 17.3 13.2 8.5 6.0 12.8 
Temperatura media 
de mínimas (ºC) 
1.6 1.5 4.0 5.1 8.9 12.3 14.6 15.0 11.3 8.3 4.3 2.4 7.4 
Días de helada 12.0 11.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 39.0 
Evapotranspiración 
potencial, índice de 
Thornthwaite (ETP) 
13.0 17.0 35.0 45.0 79.0 109.0 129.0 123.0 80.0 51.0 24.0 14.0 719.0 
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Representando los datos de la tabla 2.1 en los gráficos 2.1 y 2.2 se puede observar: 
Gráfico 2.1. Representación de las temperaturas máximas, mínimas y medias desde 1998 – 
2008. 
 
 
Las temperaturas máximas se producen en los meses de Junio, Julio  y Agosto en torno a 
los 30 ºC. Se producen temperaturas de heladas entre Diciembre y Febrero. El resto del año 
la temperatura mínima no supera los 15 ºC.  
Las temperaturas medias mensuales superan los 0 ºC en todo el período estudiado. 
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Gráfico 2.2. Representación de la temperatura media frente a la precipitación media 
acumulada entre los años 1999 – 2008. 
 
 
Las temperaturas máximas se producen en los meses de verano y coinciden con la menor 
pluviometría media acumulada, que se da en dichos meses (Junio 48,67 l/m2 Julio 37,32 
l/m2 Agosto 28,71 l/m2). El mes con mayor pluviometría media es el de Marzo con 77, 91 
l/m2, seguido de Mayo con 75,78 l/m2, meses que corresponden a la estación de Primavera.   
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EL VIENTO 
 
El viento viene caracterizado por dos magnitudes: velocidad y dirección, que en la estación 
de Estella GN, se miden a 10 metros de altura sobre el nivel del mar. (Web 
meteo.navarra.es) 
La velocidad del viento mide la componente horizontal del desplazamiento del aire en un 
punto y en un instante determinado. Se mide mediante un anemómetro, y la unidad de 
medida es habitualmente metros por segundo (m/s). Las ausencias de viento se denominan 
calma. 
La dirección mide la componente horizontal de la velocidad del viento. En meteorología es 
importante tener en cuenta que la dirección nos indica de donde viene el viento, no hacia 
dónde va. Se mide en grados, desde 0º (excluido) hasta 360º (incluido), girando en el 
sentido de las agujas del reloj en el plano horizontal visto desde arriba. Valores cercanos a 
1º y 360º indican viento del norte, cercanos a 90º viento del este, 180º del sur y 270º del 
oeste. Entre estos valores tendremos el resto de direcciones: nordeste, sureste, suroeste y 
noroeste. La dirección del viento se mide mediante una veleta. Para medir la dirección del 
viento, además de los grados, se utilizan los sectores. Esta magnitud se emplea en el 
cálculo de los resúmenes diarios, donde se muestra el sector que ha predominado ese día 
(moda).  
Suponemos una circunferencia dividida en ocho sectores, numerados del 8 al 1 en la 
dirección de las agujas del reloj. El sector 1 se encuentra cortado en el centro por la 
dirección Norte, el 3 por la dirección Este, el 5 por la dirección Sur y el 7 por la dirección 
oeste.  
De esta manera los sectores indican: 
Sector 1: Viento del Norte 
Sector 2: Viento del Nordeste 
Sector 3: Viento del Este 
Sector 4: Viento del Suroeste 
Sector 7: Viento del Oeste 
Sector 8: Viento del Noroeste 
El valor 9 indica que no hay predominio de ninguna dirección 
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La tabla 2.2 muestra los datos de la velocidad del viento y su dirección según la estación 
climática de Estella GN. En función de los datos recogidos se ha clasificado el viento de la 
zona del proyecto por sectores. 
 
Tabla 2.2.- Resumen por meses de la velocidad media del viento, velocidad media máxima, 
su dirección y su clasificación por sectores.  
FECHA 
Velocidad 
media 
viento 10m 
Dirección 
viento 10 
m (MODA) 
Velocidad 
racha máx 
10m 
Dirección 
racha máx 
10m 
m/s sector m/s º 
ene-99 1,39 4 8,71 256,54 
feb-99 2,03 5 11,22 268,70 
mar-99 2,16 4 10,80 253,47 
abr-99 2,06 3 11,03 245,10 
may-99 2,03 3 10,94 249,61 
jun-99 1,75 2 9,86 269,68 
jul-99 1,73 2 9,77 242,77 
ago-99 1,91 2 9,48 224,58 
sep-99 2,09 3 9,27 221,50 
oct-99 1,82 2 8,26 201,87 
nov-99 1,82 3 9,24 206,48 
dic-99 2,03 4 9,52 245,62 
ene-00 1,94 7 7,84 248,16 
feb-00 2,11 6 9,36 256,68 
mar-00 2,51 6 10,42 261,97 
abr-00 2,60 4 11,83 219,17 
may-00 1,87 6 9,13 213,26 
jun-00 2,67 3 11,27 237,70 
jul-00 2,36 4 10,42 254,00 
ago-00 2,40 3 10,39 233,26 
sep-00 2,18 3 9,10 205,43 
oct-00 1,94 4 9,16 239,39 
nov-00 2,42 5 10,53 240,33 
dic-00 2,31 4 10,20 177,63 
ene-01 2,23 4 10,19 231,23 
feb-01 2,55 5 11,46 280,75 
mar-01 2,28 5 11,19 233,23 
abr-01 2,39 4 11,43 264,60 
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FECHA 
Velocidad 
media 
viento 10m 
Dirección 
viento 10 
m (MODA) 
Velocidad 
racha máx 
10m 
Dirección 
racha máx 
10m 
 m/s sector m/s º 
jul-01 2,15 2 9,68 190,03 
ago-01 2,10 3 10,06 214,97 
sep-01 2,09 4 9,33 259,30 
oct-01 2,35 3 9,26 240,42 
nov-01 2,01 4 9,77 259,80 
dic-01 1,95 3 7,73 272,93 
ene-02 1,81 4 8,32 284,16 
feb-02 2,26 5 11,11 239,57 
mar-02 2,61 4 11,10 238,00 
abr-02 2,23 4 9,63 212,10 
may-02 2,36 4 11,39 253,32 
jun-02 2,41 3 10,63 203,83 
jul-02 2,45 2 11,06 249,55 
ago-02 2,10 4 9,81 247,61 
sep-02 1,94 2 9,30 206,33 
oct-02 2,14 4 9,55 240,94 
nov-02 2,08 5 10,30 238,13 
dic-02 2,10 4 9,33 219,60 
ene-03 2,42 5 12,10 266,90 
feb-03 2,56 5 11,12 243,14 
mar-03 2,20 3 9,03 202,74 
abr-03 2,62 4 11,03 232,70 
may-03 2,23 2 9,39 215,16 
jun-03 2,25 3 10,17 211,47 
jul-03 2,19 4 9,26 239,58 
ago-03 2,03 2 8,13 175,84 
sep-03 1,87 3 8,43 234,50 
oct-03 1,95 4 8,81 209,81 
nov-03 2,14 3 8,47 217,73 
dic-03 1,84 4 8,43 235,57 
ene-04 2,13 5 10,13 290,52 
feb-04 1,75 4 8,15 275,39 
mar-04 1,82 3 8,67 237,97 
abr-04 2,23 4 10,10 268,30 
may-04 2,07 3 9,03 230,13 
jun-04 2,21 3 9,53 240,57 
jul-04 2,08 4 9,81 248,16 
ago-04 2,12 3 9,65 222,65 
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FECHA 
Velocidad 
media 
viento 10m 
Dirección 
viento 10 
m (MODA) 
Velocidad 
racha máx 
10m 
Dirección 
racha máx 
10m 
 m/s sector m/s º 
nov-04 1,80 4 8,07 251,33 
dic-04 1,95 4 8,97 262,90 
ene-05 1,64 4 7,93 243,57 
feb-05 2,03 3 9,43 266,18 
mar-05 2,11 3 8,95 244,79 
abr-05 2,20 4 10,41 228,38 
may-05 1,99 3 9,48 226,03 
jun-05 2,10 3 10,07 188,50 
jul-05 2,28 3 9,45 239,72 
ago-05 2,07 4 9,50 239,57 
sep-05 1,93 3 8,83 258,80 
oct-05 2,28 3 9,06 178,29 
nov-05 1,96 4 8,30 234,00 
dic-05 2,07 3 9,30 245,97 
ene-06 1,64 4 7,74 226,32 
feb-06 2,42 3 10,25 285,82 
mar-06 2,47 5 11,58 241,90 
abr-06 2,05 4 9,80 246,80 
may-06 1,99 3 8,97 200,29 
jun-06 2,18 2 9,97 196,63 
jul-06 1,98 2 9,87 239,52 
ago-06 2,18 4 10,57 283,80 
sep-06 2,08 4 9,54 219,25 
oct-06 2,43 3 9,32 214,94 
nov-06 2,11 4 8,60 237,17 
dic-06 1,88 3 7,50 230,77 
ene-07 1,76 3 7,65 251,10 
feb-07 2,16 5 10,04 229,39 
mar-07 2,23 4 10,35 273,83 
abr-07 1,97 2 8,77 163,37 
may-07 2,21 4 9,97 251,81 
jun-07 2,09 3 8,97 218,47 
jul-07 2,34 3 10,16 229,74 
ago-07 2,14 3 10,00 254,29 
sep-07 2,04 3 8,90 250,40 
oct-07 1,88 2 8,42 270,61 
nov-07 2,24 4 9,30 271,57 
dic-07 1,91 3 7,93 219,53 
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FECHA 
Velocidad 
media 
viento 10m 
Dirección 
viento 10 
m (MODA) 
Velocidad 
racha máx 
10m 
Dirección 
racha máx 
10m 
 m/s sector m/s º 
mar-08 2,43 5 12,03 269,39 
abr-08 2,23 4 10,53 252,40 
may-08 1,74 3 8,45 170,91 
jun-08 1,99 3 9,20 216,07 
jul-08 1,94 2 8,94 234,84 
ago-08 1,97 3 8,97 266,58 
sep-08 1,97 3 8,50 269,80 
oct-08 1,87 2 7,77 234,87 
nov-08 1,96 4 9,43 233,33 
dic-08 1,88 5 8,45 247,93 
 
Analizando los datos de la tabla 2.2 se observa que casi todos los vientos son próximos a 
270º por lo tanto provienen del Oeste. Y representando los sectores, vemos que el 
predominante es el sector 4: viento del Suroeste. Se trata de una situación excepcional, ya 
que la ciudad de Estella es un pequeño valle rodeado de montañas que permiten que 
conserve un carácter de “invernadero natural”. Los montes de Montejurra, Peñaguda, Cruz 
de los Castillos, Santa Bárbara y Belastegi y las sierras de Lokiz, Codés y Urbasa 
defienden a esta zona de las penetraciones de fríos vientos norteños y evitan que los aires 
del Valle del Ebro ejerzan su influencia desecante.  
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ANEJO Nº 3.- VEGETACIÓN EXISTENTE Y ESPECIES A IMPLANTAR 
 
1.- Tipo de vegetación existente 
 
1.1.- Vegetación autóctona 
 
Encontramos matorrales como el acebo Ilex aquifolium en la zona más sombría de la finca 
(zona 1) junto al pequeño bosqueje de encinas Quercus ilex. También hay zumaques Rhus 
coriaria por toda la parcela. 
1.2.- Frutales predominantes en la zona 4 aunque también encontramos algún olivo en la 
zona 2. 
Olivo Olea europaea 
Higueras Ficus carica 
Almendro Prunus dulcis 
Nogal Juglans regia 
Cerezo Prunus avium 
Guindo Prunus cerasus 
Níspero Eriobotrya japonica 
Albaricoquero Prunus armeniaca 
Peral Pyrus communis 
Manzano Malus x  domestica 
Endrino Prunus spinosa 
1.3.- Otras especies localizadas en la zona 4. 
Laurel Laurus nobilis 
Caña común Arundo donax 
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2.- Especies a implantar 
 
Toma importancia en la elección de las especies vegetales a implantar los criterios de 
sostenibilidad tales como colocar especies que se adapten a las condiciones 
edafoclimatológicas, que sean resistentes a los ataque de plagas y enfermedades y que 
tengan poca exigencia de consumo de agua, pero sobre todo los criterios espaciales como 
proximidad a edificios, caminos, infraestructuras de farolas, riego, etc. Además deberemos 
elegir especies que sean de fácil adquisición, es decir, que tengan disponibilidad en el 
mercado. 
2.1.-Coníferas y arbustos de flor 
Abeto del colorado Abies concolor  
Picea azul Picea pungens “Glauca” 
Ginkgo Ginkgo biloba 
Arce japonés Acer palmatum 
2.2.- Plantas aromáticas 
Romeral con salvias (Salvia officinalis). Se trata de una formación abierta, dominada por el 
romero (Rosmarinus officinalis), que se asienta sobre suelos ricos en yesos. También con 
otras representantes de la familia de las labiadas (Thymus x citrodorus y Lavandula spp).  
2.3.- Rosales modernos 
Rosal arbustivo: Alba meidilan, Ice meidilan, Flower carpet red y Golden princess. 
2.4.- Césped 
Festuca arundinacea 
Rayglass inglés  
Poa pratensis 
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1.- Tipo de vegetación existente 
 
1.1.- Vegetación autóctona 
 
MATORRALES: ACEBO 
 
 
 
Nombre científico: Ilex aquifolium. 
Nombre común: Acebo, agrifolio, cardón, cardonera, aquifolio, cebro . 
Familia: Aquifoliáceas. 
Distribución geográfica: Se encuentran en el oeste de Asia y Europa formando parte, con 
ejemplares sueltos, del sotobosque de robledales y hayedos especialmente. Aunque en 
ocasiones puede llegar a formar un denso matorral como especie dominante. Como 
requiere siempre de ambientes húmedos y umbríos, se cría en el interior de los bosques o 
en las laderas de umbría, tajos y hoces de montaña. 
Altitud: 0 – 2.000 metros. 
Tamaño: Árbol o arbusto dioico de unos 6 o 7 metros de altura, pudiendo superar los 10 
metros. 
Forma: Porte piramidal, que se ramifica desde la base. 
Corteza: Lisa durante toda su vida. Al principio es de un color verdoso y a partir del 
segundo o tercer año va tomando un tono gris oscuro definitivo. 
Hojas: Sus hojas son persistentes, simples, pecioladas, alternas, con forma ovalada y, 
como cualidad más característica, con un borde fuertemente espinoso en los ejemplares 
jóvenes y en las ramas más bajas en los adultos, careciendo de espinas las hojas de las 
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ramas superiores. Duran unos cinco años y son de color verde muy brillante por el haz y 
verde amarillento mate por el envés, totalmente lampiñas y muy rígidas y coriáceas. 
Flores: Es planta dioica y en los ejemplares masculinos, las flores aparecen en grupos 
axilares de color amarillento. En los femeninos, aisladas o en grupos de tres y son 
pequeñas y de color blanco o levemente rosado, y se componen de cuatro pétalos y cuatro 
sépalos parcialmente fusionados en la base. 
Fruto: Los ejemplares femeninos producen un fruto carnoso (drupa), de un color rojo 
brillante o amarillo vivo, que madura muy tarde, hacia octubre o noviembre, y que 
permanece mucho tiempo en el árbol, a menudo durante todo el invierno. Contiene en su 
interior 4 ó 5 "huesecillos" (semillas), que no germinan hasta el segundo año. 
Crecimiento: Lento. 
Características climáticas: Como norma, prefieren zonas frescas o frías antes que otras 
más cálidas. Esto no significa, que no toleren exposiciones soleadas siempre que el suelo 
se mantenga húmedo. 
Tipo se suelo: Precisan un terreno rico en materia orgánica, de carácter ácido, con 
suficiente humedad todo el año, y que no esté expuesto a la acción de rayos solares que 
dañan sus raíces. 
Abonado: En primavera o en otoño, no deben faltar aportes de estiércol descompuesto, 
turba o mantillo y un poco de abono rico en nitrógeno para fortalecer su crecimiento. 
Riego: A pesar de que necesita un buen riego, se desarrolla bien en terrenos secos. Lo más 
adecuado es aumentar la cantidad de agua en verano y moderarla durante el resto del año. 
Poda: Hay que realizarla a finales de Otoño. 
Multiplicación: Su multiplicación se realiza por semillas generalmente, aunque es un 
proceso bastante lento. También se puede hacer mediante esquejes semileñosos. Lo más 
aconsejable es realizar esta tarea desde finales de verano hasta principios de invierno. 
Plagas y enfermedades: La enfermedad más frecuente del acebo es el pulgón. 
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ENCINA 
  
Nombre científico: Quercus ilex. 
Nombre común: Encina, carrasca o chaparro. 
Familia: Fagácea. 
Distribución geográfica: Su área de distribución natural es el Mediterráneo, ya que se 
encuentra en todos los países que lo bordean, pero solo en las zonas con clima 
mediterráneo en ambientes abrigados y húmedos. 
Altitud: 0 – 1500 metros. 
Tamaño: Es un árbol de talla media, alcanzando los 16 a 25 metros de altura como 
máximo. 
Forma: En estado natural es de copa ovalada al principio, que después va ensanchándose y 
queda finalmente con forma redondeado-aplastada. 
Corteza: lisa y de color verde grisáceo en los tallos; se va oscureciendo a medida que 
crecen y, alrededor de los 15 a 20 años, se agrieta en todas direcciones, quedando un 
tronco muy oscuro, prácticamente negro. 
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Hojas: Las hojas, que son perennes (permanecen en el árbol entre dos y cuatro años, con 
una media de 2,7 años), coriáceas y de un color verde oscuro por el haz y más claro por el 
envés, están provistas de fuertes espinas en su contorno cuando la planta es joven y, en los 
adultos, en las ramas más bajas, careciendo de ellas las hojas de las ramas altas. 
Flores: La encina es una planta monoica y sus flores masculinas aparecen en amentos, 
primero erectos y finalmente colgantes, que toman un color amarillento, luego anaranjado 
y en la madurez, pardo. Se dan por toda la copa, aunque preferentemente en la parte 
inferior y en algunos ejemplares con más abundancia que las femeninas, por lo que estos 
pies son poco productores de frutos. Las flores femeninas son pequeñas; salen aisladas o en 
grupos de dos, sobre los brotes del año y en un pedúnculo muy corto, presentando en 
principio un color rojizo y a la madurez un amarillo anaranjado. Florece en los meses de 
abril o mayo. 
Fruto: Las encinas se cultivan principalmente por sus frutos, las conocidas bellotas. Son 
unos glandes de color marrón oscuro cuando maduran (antes, lógicamente verdes), 
brillantes y con una cúpula característica formada por brácteas muy apretadas y densas, 
que los recubren aproximadamente en un tercio de su tamaño. Maduran de octubre a 
noviembre y algunos años incluso en diciembre. 
Crecimiento: Medio. 
Características climáticas: Soporta muy bien tanto el frío como el calor, así como la 
sequía. Crece bien bajo condiciones de estiaje seco y cálido. Es una especie xerófila. 
Prefiere zonas soleadas, cálidas y secas, pero también resiste el frío 
Tipo se suelo: Crece en todo tipo de terrenos, excepto en los encharcados, muy arenosos y 
salinos. 
Poda: Soporta bien las podas, ya que en estado silvestre rebrota de raíz después de 
incendios, talas, etc. Se puede podar fuertemente. Una vez que los árboles están en su lugar 
definitivo hay que podarlos un año sí, otro no, hasta que mantengan dicha forma sin 
necesidad de ser podados. Los árboles viejos que muestran señales de deterioro se pueden 
sanear si se les cortan las ramas muertas, se les limpia a fondo, se les desinfectan las 
cavidades y se fertilizan. Los árboles que tienen ramas con zonas muertas se pueden sanear 
cortándoselas de 25 a 30 cm. por debajo. 
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Multiplicación: Se reproducen muy bien por semilla (sembrando las bellotas), aunque 
también se multiplican por brotes de raíz y de cepa. 
Plagas y enfermedades: La "seca de la encina" es un síndrome multifactorial 
caracterizado por hojas que se amarillean y se caen repentinamente; muerte de los 
renuevos; reacción con la emisión de numerosos brotes adventicios o chupones; y, 
finalmente, produce la necrosis de la raíz y la muerte. Se implican en esta grave y compleja 
patología algunas especies de hongos: Phytophtora cinnamomi, Hypoxylum 
mediterraneum, Diplodia sp, además de malas prácticas de manejo (podas mal practicadas, 
sin profilaxis adecuada o en épocas del año inadecuadas). Además, de la acción taladradora 
de las larvas de los escarabajos longicornes pertenecientes a la familia Cerambicidae. 
También puede ser atacado por orugas defoliadoras (Tortrix y Limantria). 
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ZUMAQUE 
  
   
Nombre científico: Rhus coriaria. 
Nombre común: Zumaque, Rus, Sumagre o Sumaque. 
Familia: Anacardiácea. 
Distribución geográfica: Región mediterránea, aunque el género Rhus se encuentra en las 
regiones templadas y subtropicales de todo el mundo, con una gran diversidad en el sur de 
África. 
Tamaño: Arbusto que suele crecer por encima de 1 m de altura, llegando en ocasiones a 
tres. 
Forma: Sus ramas, así como la cara inferior de las hojas, están densamente cubiertas de 
pelos cortos que le dan un tacto suave y casi aterciopelado 
Hojas: Dispuestas en espiral, compuestas, alternas, imparipinnadas, de color verde muy 
vivo, que en otoño se torna a color rojo justo antes de caerse, con un número impar de 
hojuelas ovadas o lanceoladas, con gruesos dientes en los bordes, que se disponen 
enfrentadas sobre un eje o rabillo alado.  
Flores: Las flores crecen en forma de ramilletes, hermafroditas, se agrupan en densas 
panículas de 5-30 cm de longitud, en inflorescencias terminales de forma cónica (tirsos). 
Las flores son muy pequeñas, de color verdoso que despiden un ligero olor a madreselva. 
Estructura pentámera (5 sépalos, 5 pétalos, 5-10 estambres, 3 cárpelos). 
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Fruto: El fruto, monospermo, forma densos racimos de drupas pardo - rojizo del tamaño 
de un guisante, aplastado y lenticular, densamente erizado de pequeños pelillos. 
Raíces: Tipo rizomatoso, poco profundas (de 30 a 60 cm). 
Características climáticas: Perfecta adaptación a las condiciones climatológicas de 
muchas zonas del sudeste español. 
Tipo se suelo: Se adapta bien a todo tipo de suelos, sean rocosos, superficiales o calcáreos. 
Poco exigente. 
Multiplicación: Se propaga por semillas que dispersan los pájaros y otros animales con 
sus heces, y por rizomas, formando grandes colonias. 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
50 
 
1.2.- Frutales 
OLIVO 
Zona 4 
  
Zona 2 
 
Nombre científico: Olea europaea. 
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Nombre común: Olivo. 
Familia: Oleácea. 
Distribución geográfica: El olivo es una especie típicamente mediterránea adaptada al 
clima de la zona. 
Tamaño: Árbol perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 15 m de altura. 
Forma: Se trata de un árbol de fronda, con el tronco grueso, que puede estar hueco y ser 
corto y retorcido de rara belleza. La copa es abierta e irregular y las ramas grises son 
extendidas y retorcidas. Sus ramas son muy flexibles y muchas veces presentan pequeñas 
espinas. 
Corteza: Lisa y de color gris blanquecino primero, con la edad aparecen protuberancias y 
se abren fisuras. 
Hojas: Hojas opuestas, de 2 a 8 cm de largo, lanceoladas con el ápice ligeramente 
puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verde gris oscuras por el haz, más pálidas y 
densamente escamosas por el envés, más o menos sésiles o con un peciolo muy corto. 
Flores: Flores bisexuales o polígamas, en panículas axilares multifloras, con corola blanca. 
Periodo de floración comprendido entre mayo y julio. 
Fruto: El fruto, la aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa de 1 a 3,5 cm de largo, 
ovoide o algo globosa, verde al principio, que precisa de un año para adquirir un color 
negro-morado en su plena madurez. Puede ser de color verde o negro, con distintas 
tonalidades. Su periodo de fructificación está comprendido entre septiembre y diciembre. 
Crecimiento: Lento. 
Características climáticas: Es sensible a las heladas, si bien puede soportar temperaturas 
hasta -10ºC, aunque la resistencia al frío es una característica varietal. Las altas 
temperaturas son perjudiciales, sobre todo, durante el periodo de floración. Aunque se 
encuentran olivos en muy variadas zonas, parece desarrollarse mejor en áreas con una 
pluviometría comprendida entre los 600-800 mm/año. Planta ávida de luz. 
Tipo se suelo: es resistente a suelos calizos y tolerante de suelos salinos. 
Abonado: Abonar con un abono granulado rico en nitrógeno, fósforo y potasio, una vez al 
año en invierno. Si se dispone de estiércol aplicarlo cada dos años. 
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Riego: El 95% del olivar se cultiva en secano, pero los rendimientos aumentan con el 
riego, ya que por debajo de los 800 mm de precipitación la irrigación se hace necesaria, 
siendo el sistema más adecuado el riego localizado por goteo a razón de 1800-1900 litros 
por árbol y año, repartidos durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre a razón de 100 litros diarios/árbol. Otra alternativa quizás más eficaz es 
concentrar los riegos en los meses más calurosos así quedarían 70 litros diarios/árbol en 
Abril, 90 litros diarios/árbol en Mayo, 110 litros diarios/árbol en Junio, 130 litros 
diarios/árbol en Julio, 110 litros diarios/árbol en Agosto, 90 litros diarios/árbol en 
Septiembre.  
Poda: Una vez establecido el árbol deberá realizarse una poda de formación pada darle la 
forma que tendrá en el futuro. Todas las variedades requieren una poda de fructificación, 
más ligera, que debe realizarse anualmente cuando llegue el buen tiempo. 
Tradicionalmente, la formación se realizaba a 3-4 patas, mientras que actualmente se 
tiende a un solo tronco en vaso. La poda de regeneración se realiza de forma bianual, 
siendo desaconsejables las podas severas. 
Multiplicación: La multiplicación del pimpollo olivo puede ser: sexual o por semilla, y 
vegetativa por un trozo de la planta madre. Siendo la multiplicación vegetativa, o sea, la 
que emplea un trozo de la planta madre, la casi únicamente utilizada. En la reproducción 
vegetativa utilizamos un trozo de planta, a la que llamamos planta madre, y de ella se 
obtienen una o varias plantas genéticamente iguales a la planta de la que proceden. El olivo 
es un árbol que posee una gran capacidad de regenerarse a partir de las yemas latentes que 
posee y también produce con mucha facilidad raíces adventicias, por lo que su 
multiplicación es fácil. 
Plagas y enfermedades: En el olivar se produce el fenómeno denominado "vecería" que 
consiste en que tras un año de abundante cosecha de aceituna se sucede otro en el que la 
cosecha es pequeña, sin que pueda pensarse que este fenómeno se producirá 
necesariamente de forma bienal. Al no conocerse bien las causas que lo producen, no se 
tiene una estrategia para controlarla. También conviene fumigar para prevenir la negrilla 
(Capnodium elaeophilum), el repilo (Spilocaea oleagina) y conservar la aceituna del 
ataque de los gusanos blancos (Diloboderus abderus). 
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HIGUERA 
  
 
Nombre científico: Ficus carica. 
Nombre común: Higuera. 
Familia: Morácea. 
Distribución geográfica: Originario de Asia sudoccidental, crece ahora espontáneamente 
en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo, como al sur de Lima, en la costa 
central del Perú. 
Tamaño: Es un árbol perenne de pequeño porte o un arbusto, entre 2 y 8 metros. 
Forma: Es más ancha que alta, ya que su copa sí llega a alcanzar un porte mayor, 
desproporcionado con respecto al del tronco. 
Corteza: Tiene textura lisa y de color grisáceo. 
Hojas: Son alternas, de 12 a 25 cm de largo y 10 a 18 de ancho, profundamente lobuladas, 
formadas por 3 ó 5 lóbulos, áspera por el haz y pubescente por el envés. 
Flores: Unisexuadas, están distribuidas por la superficie interna de un receptáculo 
lobuloso en forma de pera abierto en un extremo (ojo); este receptáculo, tras la 
fecundación, se hincha y se vuelve carnoso, formando una masa rica en materias 
azucaradas: el conjunto es un fruto múltiple (sicono), la breva o el higo. 
Fruto: El denominado fruto de la higuera (infrutescencia) es blando, de gusto dulce, en 
cuyo interior, de color encarnado y blanco, se alojan lo que, aparentemente son semillas 
pequeñas, pero que en realidad son verdaderos frutos. Aparece cubierto exteriormente por 
una piel verdosa, negra o morada, según las diversas variedades.  
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
54 
 
Crecimiento: Lento. 
Características climáticas: La higuera tolera bien las altas y las bajas temperaturas 
vegetando con normalidad. Por otra parte, la humedad excesiva y las lluvias frecuentes 
perjudican enormemente la calidad de los frutos. Es uno de los árboles más resistentes a la 
sequía. Cuando ésta es intensa permanece en estado de reposo desarrollando pocas hojas y 
no dando frutos.  
Tipo de suelo: Poco exigente en cuanto a las cualidades del terreno, crece en terrenos 
rocosos e incluso en muros pero para dar cosecha de calidad los requiere con alto 
contenido en calcio y que no sean demasiado húmedos. 
Abonado: Las higueras no suelen abonarse directamente. Se benefician enormemente de 
los elementos nutritivos que se incorporan para fertilizar los cultivos asociados. El árbol 
agradece mucho el abonado nitrogenado en cuanto a su desarrollo vegetativo pero los 
frutos, aunque aumentan de tamaño, pierden calidad en lo referente a su sabor y 
conservación. 
Riego: Como ha quedado ya indicado, la higuera tolera bien la sequía, antes bien le 
perjudican los excesos de humedad. La higuera tolera bastante bien la salinidad. 
Poda: Es una especie frutal que requiere pocas podas y aclareos. Solamente se le cortan las 
ramas secas o estropeadas.  
Multiplicación: Se reproduce por acodo y esqueje, enraizando fácilmente. 
Plagas y Enfermedades: Podredumbre radicular, virus del mosaico, cochinilla 
(Ceroplastes-rusci), mosca del higo (Lonchaea aristella Beck) y el barrenillo (Hypoborus 
ficus).  
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ALMENDRO 
 
 
Nombre científico: Prunus dulcis. 
Nombre común: Almedro. 
Familia: Rosáceas. 
Distribución geográfica: Procede del oeste de Asia, estando asilvestrado en el Cáucaso y 
Grecia. Muy difundido por toda la cuenca Mediterránea por los romanos. 
Tamaño: Es un árbol caducifolio, de 3 a 5 metros de altura.  
Corteza: De tallo liso, verde y a veces amarillo cuando es joven, pasa a ser agrietado, 
escamoso, cremoso y grisáceo cuando es adulto. 
Hojas: Simples, lanceoladas, largas, estrechas y puntiagudas, de 7,5 a 12,5 cm de longitud 
y color verde intenso, con bordes dentados o festoneados. 
Flores: Solitaria o en grupos de 2 ó 4, es pentámera con cinco sépalos, cinco pétalos con 
colores variables entre blanco y rosado dependiendo de las especies de unos 3 a 5 cm de 
diámetro. 
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Fruto: De unos 3 a 6 cm de longitud en drupa con exocarpio y mesocarpio correosos y 
endocarpio duro, oblongos, elipsoidales, con carne seca, tomentosos, de color verde, 
dehiscentes. Tarda de 5 a 6 meses en madurar desde que cuaja. 
Crecimiento: Rápido. 
Características climáticas: Zonas cálidas, tolera poco el frío. La mayoría de los 
almendros se cultivan en secano. Pleno sol, no le va bien la sombra. Proteger de las heladas 
fuertes. 
Tipo de suelo: Sueltos y arenosos. 
Abonado: De manera regular, cada 15 días, después de la floración. Pausa en pleno verano 
y en invierno. 
Riego: Le perjudica el exceso de agua. Hay que procurar un buen drenaje, el 
estancamiento de agua es fatal. 
Poda: Podar después de la floración. Se puede hacer despuntes conservando 2 ó 3 yemas, 
en el transcurso del verano. 
Multiplicación: Se multiplica normalmente por injerto sobre patrones de algunas 
variedades de almendro (Garrigues) o sobre híbridos de melocotonero × almendro (GF677 
y otros). 
Plagas y Enfermedades: Es sensible al ataque de pulgones y minadores y a enfermedades 
tales como roya, antracnosis, cribado, gomosis, lepra o abolladura. 
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NOGAL 
  
Nombre científico: Juglans regia. 
Nombre común: Nogal. 
Familia: Juglandáceas. 
Distribución geográfica: Es propio del Sureste de Europa (Portugal, España, Francia, 
Italia, Suiza, Croacia…) y del oeste de Asia. 
Tamaño: Puede alcanzar entre 20 y 25 metros.  
Forma: De copa ancha y redondeada, gran número de ramas gruesas y rectas. Su ancho 
tronco  puede alcanzar de dos a cuatro metros de diámetro. 
Corteza: Gruesa y de color gris plata. En los ejemplares jóvenes es lisa, pero con el paso 
de los años la surcan numerosas grietas verticales. 
Hojas: Caducas, pinnadas, compuesta por un número variable de hojillas lanceoladas, de 5 
a 9 foliolos, cortos puntiagudos, entre 25 y 40 cm de longitud, el terminal más grande, de 
color bronce de jóvenes, luego verde oscuras, lampiñas, aromáticas al ser frotadas. 
Flores: Pequeñas, apétalas, en amentos, las masculinas verde amarillas, de 10 cm de 
longitud, en racimos colgantes formados por un gran número de flores. Las femeninas 
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rojizas, son solitarias o se presentan en grupos de cuatro como máximo, de finales de 
primavera a principios de otoño. 
Fruto: La nuez, una drupa globosa, de unos 5 cm, cubierta por una cáscara verdosa y lisa 
que oculta una cubierta leñosa, rugosa y resistente, contiene dos valvas cuya forma 
recuerda al cerebro humano. Son comestibles y se presentan en grupos de entre una y 
cuatro drupas que cuelgan de un corto pedúnculo. 
Crecimiento: Más lento que el nogal americano o negro (Juglans nigra). 
Características climáticas: El nogal es muy sensible a las heladas. Con temperaturas 
elevadas acompañadas de baja humedad provocan quemaduras en las nueces más 
expuestas. 
Tipo de suelo: Crece en suelos profundos, húmedos, permeables y sueltos. Prefiere la 
cercanía de ríos y arroyos. 
Abonado: En una planta adulta, la fertilización con un abono de la siguiente proporción: 
Nitrato: 1,80 Kg/árbol y año; P2O5 0,495 Kg/árbol y año; K2O 0,440 Kg/árbol y año. 
Riego: A pesar de su rusticidad, es muy sensible a la sequía, siendo impropio para ser 
cultivado en las tierras de secano y de naturaleza seca. Para que su cultivo sea posible 
necesita de precipitaciones mínimas de 700 mm. Si la pluviometría es insuficiente o está 
irregularmente repartida, habrá que recurrir al riego para conseguir un desarrollo normal de 
los árboles y una buena producción de nuez. El árbol no debe sufrir escasez de agua en el 
engrosamiento del fruto, que se produce de mayo a julio, cuando ya esté lignificado podrá 
disminuir el aporte de agua. El riego por goteo es el más habitual. 
Poda: La mejor época de poda es el periodo que transcurre desde la recolección de la nuez 
hasta la caída de las hojas.  Hay que sustituir las ramas viejas menos productivas por otras 
de renuevo y eliminar las ramas agotadas, secas o mal situadas con el fin de que la luz 
llegue a todas las partes del árbol. 
Multiplicación: Propagación vegetativa por injerto de púas y yemas. Y propagación por 
semillas, se eligen las nueces de mayor calidad y adaptación, se colocarán dos o tres 
semillas en cada hoyo, durante dos años, hasta la aparición del pie.  
Plagas y Enfermedades: Taladros (Zeuzera pyrina): Las orugas de este lepidóptero 
realizan galerías en la madera de los árboles jóvenes.  
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El gusano de la nuez (Cydia pomonella). 
Los pulgones (Callaphis juglandis, Chromaphis juglandicola): Callaphis juglandis pica 
el haz de la hoja y Chromaphis juglandicola se encuentra en el envés de la misma. No 
ocasionan daños importantes.  
La podredumbre (Armillaria mellea): El micelio de este hongo penetra bajo la corteza de 
la raíz del nogal produciendo un líquido amarillento. Ocasiona la muerte de los tejidos de 
las raíces, apareciendo bajo su corteza un micelio blanco. Los síntomas de esta enfermedad 
son un amarilleamiento de las hojas, baja producción de fruto y de pequeño calibre y 
secado de las ramas.  
Bacteriosis o mal seco del nogal (Xanthomonas juglandis): Los frutos afectados 
presentan manchas oscuras y también aparecen sobre las hojas. Esta enfermedad aparece 
cuando se dan precipitaciones abundantes y temperaturas suaves o elevadas.  
La antracnosis del nogal (Gnomonia leptsostyla): La produce el hongo Gnomonia 
leptsostyla y su desarrollo es favorecido por un tiempo húmedo y fresco. En las hojas 
produce manchas circulares de color oscuro. 
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CEREZO 
Variedad temprana 
 
Variedad tardía 
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Nombre científico: Prunus avium. 
Nombre común: Cerezo. 
Familia: Rosáceas. 
Distribución geográfica: Crece en Europa (España, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, 
Países Bajos, Grecia, Andorra, Escandinavia, Rusia,…) -exceptuando la zona 
mediterránea- el norte de África (Marruecos y Argelia) y Asia occidental. Hoy se cultiva 
en buena parte de las regiones templadas del mundo. 
Tamaño: Suele medir entre 20 y 25 metros, aunque puede llegar a una altura de 30 metros. 
Forma: Tiene una copa amplia, piramidal y regular y el tronco recto. 
Corteza: Se mantiene lisa durante gran parte de su vida. Es anillada y presenta pequeñas 
protuberancias o lenticelas. Con el tiempo, acaba desprendiéndose en anchas bandas. Tiene 
una coloración rojiza. 
Hojas: Caduca. Simple, de forma ovalada con el borde dentado de modo irregular. Mide 
entre 6 y 12 centímetros de largo por más o menos la mitad de ancho. Mientras tienen un 
haz rugoso, su envés es liso o recubierto a veces por un vello corto y fino. Cuelga de un 
pecíolo largo. 
Flores: Blancas, pequeñas, de unos 3 cm de diámetro, están formadas por 5 pétalos 
completamente expandidos que dejan asomar múltiples estambres. Se presentan en 
agrupaciones de dos a seis flores. 
Fruto: Son drupas de color rojo burdeos o rojo brillante, de 1 a 2 cm de diámetro y tienen 
forma de corazón achatado. Piel firme y lisa. Contienen una semilla. Cuelgan de un 
pedúnculo excepcionalmente largo que puede alcanzar los 10 cm. 
Crecimiento: Es de rápido crecimiento en su juventud, hasta las 50 – 60 años. 
Características climáticas: Aunque se trata de un árbol resistente, es sensible tanto a la 
sequía como a las heladas. Necesita recibir la luz del sol. 
Tipo de suelo: Prefiere suelos con buen drenaje, sin sequía estival, frescos, profundos, 
frescos y calizos. Entre los factores edafológicos limitantes se encuentra la abundancia de 
suelos pesados y calizos con pH elevado, que ocasionan problemas de clorosis y asfixia 
radicular. 
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Abonado: Es uno de los frutales menos exigentes en fertilizantes. En general, se prefiere 
reducir las aportaciones de nitrógeno y aumentar las de potasio, sin embargo, como ocurre 
con la mayoría de los frutales, no parece necesitar grandes aportes de fósforo. Las clorosis 
férricas son frecuentes en suelos calizos, por lo que en dichas condiciones es recomendable 
la aplicación de quelatos de hierro. También son frecuentes las deficiencias de manganeso 
y zinc. El aporte de calcio es frecuente para evitar problemas de agrietado. Se abonará con 
nitrógeno, fósforo y potasio en forma equilibrada. Los fertilizantes fosfatados y potásicos 
se aplicarán a la caída de las hojas y los nitrogenados antes de la entrada en vegetación. 
Riego: Las necesidades hídricas del cerezo son muy inferiores con respecto a la mayoría 
de las especies frutales. Los cerezos tienden a ser sensibles a cantidades excesivas de boro, 
cloruros, sodio y sales totales en el agua de riego. Los riegos deben suprimirse por 
completo poco antes de entrar el fruto en envero, ya que de abusar de ellos puede provocar 
el agrietamiento del fruto. 
Poda: Lo normal es la formación en vaso o pirámide con forma más o menos libre, siendo 
más adecuada la formación en pirámide debido a la tendencia apical del árbol y a que el 
vaso suele retrasar más la entrada en producción. El momento oportuno para la poda es tan 
pronto se haya despojado de las hojas, y en último caso momentos antes de entrar en 
vegetación, ya que entonces cicatrizarán mejor las heridas. 
Multiplicación: Tradicionalmente la propagación se realizaba mediante injerto sobre 
patrón obtenido a partir de semilla, con la ventaja de que la semilla evitaba la transmisión 
de enfermedades, pero con el inconveniente de que se obtenían patrones vigorosos y 
heterogéneos. A causa de su sensibilidad a la gomosis, al realizar el injerto de yema, será 
mejor hacer los cortes en posición invertida, para evitar que la yema quede ahogada por 
una afluencia gomosa. Actualmente se tiende a realizar el injerto sobre patrones clonales 
de guindo, Santa Lucía y cerezo. Tras un año de cría del patrón se realiza el injerto y se 
deja crecer un año más antes de llevar a cabo el trasplante (patrón con dos verdes). 
Plagas y Enfermedades: Pájaros (petirrojos, estorninos,…), piojo de San José 
(Quadraspidiotus perniciosus), pulgón negro (Myzus cerasi), mosca de la cereza 
(Rhagoletis cerasi) y Anthonomus rectirostris.  
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GUINDO 
 
Nombre científico: Prunus cerasus. 
Nombre común: Guindo, cerezo ácido. 
Familia: Rosáceas. 
Distribución geográfica: Nativo de Europa y Sudeste de Asia. 
Tamaño: 4 – 10 metros de altura. 
Forma: Anchamente extendida. 
Corteza: Pardo purpúrea, con lenticelas horizontales pardo anaranjadas y desprendiéndose 
horizontalmente. 
Hojas: Caduca, de elípticas a ovadas, 7,5 cm de longitud y 5 cm de diámetro, acuminadas, 
agudamente dentadas, con haz verde oscura, lampiñas por ambos lados. 
Flores: 2 cm de diámetro, blancas, con 5 pétalos, en pequeñas inflorescencias, a mediados 
de primavera. 
Fruto: Cereza comestible, de negra a roja, 2 cm de diámetro. 
Crecimiento: Fructifica de forma natural en ramilla del año, no en dardo, se produce de 
forma más precoz. 
Características climáticas: Especie de gran rusticidad, adaptada a condiciones de 
crecimiento en secano. Es de las últimas especies en florecer (en primavera), florece 
después de Prunus avium, por lo que tiene mejor opción de escape a las heladas de 
primavera. 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
64 
 
Tipo de suelo: Es útil en suelos húmedos, calizos y pesados, con tendencia a la asfixia, 
aunque prefiera suelos con buen drenaje y sueltos. 
Abonado: Abono de mantenimiento todos los años. Añadiendo un abono orgánico como el 
estiércol en invierno, con fertilizantes minerales en gránulos que contengan N, P y K se 
suministra la dosis anual en 2 – 3 veces o con la fertirrigación, es decir, los elementos 
nutritivos incluidos en el agua de riego por goteo. Si hay carencias de hierro se aplicaran 
quelatos. 
Riego: Regar durante el período de actividad del árbol. 
Poda: Realizar poda de mantenimiento de forma anual eliminando ramas enfermas, viejas, 
muertas, rotas, tocones, rebrotes o chupones. 
Multiplicación: Mediante injerto, por la precocidad que se logra en la entrada en 
producción, la yema injertada sobre patrón o portainjertos ha pasado su época juvenil, es 
plenamente productiva, además se regula el crecimiento, mejora la adaptación a 
determinados suelos y/o tolerancia y/o resistencia a plagas y enfermedades. 
Plagas y Enfermedades: Muy baja incidencia de plagas y problemas fitopatológicos. 
Tolerante a algunas enfermedades del cuello del árbol. 
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NÍSPERO 
 
Nombre científico: Eriobotrya japonica. 
Nombre común: Níspero. 
Familia: Rosáceas. 
Distribución geográfica: Suroeste de Asia y Sureste de Europa. 
Tamaño: 6 – 9 metros. 
Forma: Anchamente extendida. 
Corteza: Pardo gris y lisa al principio, agrietándose en placas finas con la edad; pardo 
anaranjada recién expuesta. 
Hojas: Caduca, de elípticas a oblongas, 15 cm de longitud y 5 cm de diámetro, enteras o 
finamente dentadas, con haz verde oscura, normalmente peladas por ambos lados, 
amarillas y pardas en otoño, sobre brotes muy cortos; brotes a menudo espinosos.  
Flores: 5 cm de diámetro, blancas, con 5 pétalos, aisladas y con pedúnculos cortos, de 
finales de primavera a principios de verano. 
Fruto: Redondeado, con la parte superior plana o piriforme, carnoso, pardo, 3 cm de 
diámetro, con sépalos persistentes en la parte superior. 
Crecimiento: Muy rápido. 
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Características climáticas: Climas templados (zona mediterránea) y ubicaciones 
abrigadas. Sufre con las heladas primaverales. Las temperaturas bajo cero destruyen las 
flores y los frutos. Abundante exposición solar. 
Tipo de suelo: Se adapta a todos los terrenos menos en los muy áridos o arcillosos fríos. 
Prefiere suelos fértiles, frescos y no demasiado húmedos en invierno. 
Abonado: El níspero es un frutal que requiere importantes aportaciones de nutrientes, por 
lo que es necesario abonarlo generosamente con fertilizantes que contengan N, P, K, Mg y 
microelementos en las proporciones adecuadas. Se abona en primavera, a principios, 
cuando empiecen a brotar, en verano, después de la recolección y en invierno, antes de la 
caída de la hoja.  
Riego: Agradece los riegos frecuentes pero poco abundantes durante el período de 
actividad. Evitar el encharcamiento del suelo. 
Poda: No necesita poda de formación y la poda de fructificación consiste en simple limpia. 
Multiplicación: Por semilla. Las variedades, por injerto. 
Plagas y Enfermedades: Mosca de la fruta (Ceratitis capitata), los pájaros, moteado o 
roña (Fusicladium eryobotryaea), mancha morada que es una alteración fisiológica que 
afecta a la epidermis de los frutos, produciendo manchas de color pardo. 
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ALBARICOQUERO 
 
Nombre científico: Prunus armeniaca. 
Nombre común: Albaricoquero. 
Familia: Rosáceas. 
Distribución geográfica: Lugar de origen Asia y Norte de China. En laderas de colina y 
matorrales. 
Tamaño: 3 - 10 metros. 
Forma: Anchamente extendida. 
Corteza: Pardo roja, lisa y brillante. 
Hojas: Caducas, de anchamente ovadas a redondeadas, 10 cm de longitud y 6 cm de 
diámetro, bruscamente acuminadas, con la base de ordinario redondeada, dientes finos y 
haz verde oscuro brillante. Hojas jóvenes de color bronce. 
Flores: 2,5 cm de diámetro, rosa pálidas o blancas, con 5 pétalos, casi sésiles, 
normalmente aisladas, sobre los brotes viejos, a principios de primavera, antes de que 
salgan las hojas. 
Fruto: Redondeado y carnoso, comestible, amarillo, a veces teñido de rojo, con un solo 
hueso duro y liso, que encierra la semilla, blanca y comestible. 
Crecimiento: Tardan 3 – 4 años en entrar en producción. 
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Características climáticas: Tiene necesidad de horas frío para una buena floración y 
también exige calor estival para la completa madurez de la fruta y es bastante resistente a 
la sequía. Se comporta mejor en exposiciones aireadas y soleadas de las mesetas y colinas 
que en las llanuras. La mejor altitud para su cultivo es la de 200-500 metros. Al tratarse de 
un árbol que florece muy temprano, es muy susceptible a las heladas tardías de invierno o 
las últimas heladas de primavera. 
Tipo de suelo: Es poco exigente. Prefiere suelos cálidos, secos, ligeros, profundos y 
calizos, no adaptándose a los suelos fuertes, fríos y húmedos. La permeabilidad del 
subsuelo tiene una gran importancia en este cultivo, pues todo estancamiento de agua le 
perjudica. 
Abonado: Kg/árbol/año: sulfato amónico: 2 – 5, superfosfato de cal: 2,6 – 6,5 y sulfato de 
potasa: 2 – 5. 
Riego: Los albaricoqueros bien enraizados no necesitan regarse a no ser que se presenten 
periodos de sequía muy prolongados. 
Poda: Poda de formación para eliminar todo órgano vegetativo que se encuentre mal 
situado, superponiéndose a otro o que dificulte la entrada de la luz. Luego está la poda de 
rejuvenecimiento con la que se elimina material vegetativo con un estado de 
envejecimiento límite. El aclareo de frutos es necesario para conseguir una producción de 
calidad. 
Multiplicación: Mediante injerto. 
Plagas y Enfermedades: Pulgones (Myzus persicae, Brachycaudus helichrysi, 
Hyalopterus amygdali), barrenillos (Scolytus rugulosus, Xyleborus dispar), piojo de 
San José (Quadraspidiotus perniciosus), mosca de la fruta (Ceratitis capitata), oídio, 
cribado, monilia, roya, gomosis, chancro (hongo Fusicoccum) y viruela (virus). 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
69 
 
PERAL 
Variedad 1                 
 
Variedad 2 
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Nombre científico: Pyrus communis. 
Nombre común: Peral. 
Familia: Rosáceas. 
Distribución geográfica: Híbrido de varias especies que se originó probablemente en el 
Oeste de Asia. Jardines. 
Tamaño: Puede alcanzar los 15 metros. 
Forma: Anchamente columnar. 
Corteza: Gris oscura, con pequeñas placas.  
Hojas: Caducas, de ovadas a elípticas, con base redondeada a acorazonada, acuminadas, 
dientes pequeños y someros, de color verde intenso brillante. Con largos pecíolos.  
Flores: 4 cm de diámetro, blancas, con 5 pétalos y anteras rosa intenso, en inflorescencias, 
a mediados de primavera. 
Fruto: De redondeado a piriforme, carnoso, dulce, comestible, de verdoso a bermejo o 
amarillo, a veces teñido de rojo, 10 cm de longitud. 
Crecimiento: Tardan 4 – 5 años en entrar en producción. 
Características climáticas: Prospera bien en climas templados y algo húmedos, siendo 
más resistente al frío que al calor. Los veranos extremados desecan los frutos y les impiden 
crecer. El clima más adecuado se caracteriza por inviernos con suficiente frío invernal, 
pocas heladas tardías y primaveras y veranos soleados con temperaturas no muy elevadas. 
Tipo de suelo: Exigente en el tipo de suelo. Sólo prospera bien en las tierras limosas y 
silíceo-arcillosas, sanas y permeables. Requiere suelos homogéneos y profundos, le 
perjudica la humedad estancada en el terreno. 
Abonado: La fertilidad debe ser media o incluso algo baja, para evitar el exceso de vigor y 
la profundidad inferior a 50 cm. Aplicar estiércol descompuestos de composición media 
cada año y un abono NPK cada tres años. 
Riego: El peral necesita para su buen desarrollo y producción una cantidad de 700 a 800 
mm de agua, especialmente sin déficit en los meses de verano, previos a la recolección, 
suministrados por la lluvia o por riego. 
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Poda: La poda de fructificación consiste en obtener y mantener sobre los brazos 
únicamente ramos de fruto. El aclareo de frutos es necesario para conseguir una 
producción de calidad. 
Multiplicación: Mediante semilla y por injerto. 
Plagas y Enfermedades: Agusanado de manzanas y peras (Cydia pomonella) taladros 
madera (Zeuzera pyrina, Cossus cossus), pulgón lanígero del peral (Eriosoma 
lanuginosum), tigre o chinche del peral (Stephanotis pyri), araña roja (Tretanychus 
urticae), mieleta del peral (Psylla pyri), janus del peral (Janus compresus), hoplocampa 
del ciruelo y el peral (Hoplocampa brevis), piojo de san José (Quadraspidiotus 
perniciosus), mosca de la fruta (Ceratitis capitata) roña o moteado del peral (Venturia 
pyrina, Fusicladium pyrinum) y decaimiento del peral (Pear decline). 
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MANZANO 
Variedad 1 
  
Variedad 2 
  
Nombre científico: Malus x  domestica. 
Nombre común: Manzano. 
Familia: Rosáceas. 
Distribución geográfica: Híbrido de varias especies europeas y asiáticas, cultivado desde 
la antigüedad por sus frutos comestibles y en la actualidad en todas las regiones templadas 
del mundo. Jardines. 
Tamaño: Alcanza como máximo 10 metros de altura. 
Forma: Anchamente extendida. 
Corteza: De pardo gris a pardo purpúrea, con escamas pequeñas y finas. 
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Hojas: Caducas, de ovadas a anchamente elípticas, 12 cm de longitud y 7,5 cm de 
diámetro, dentadas, verde amarillentas, luego con haz verde oscura y de ordinario pelosas, 
al menos en el envés. Hojas jóvenes en el ápice de brotes leñosos. 
Flores: 5 cm de diámetro, blancas, teñidas de rosa, con 5 pétalos, en inflorescencia, a 
finales de primavera. 
Fruto: Muy variable, redondeado, comestible, dulce o ácido, 10 cm o más de diámetro, de 
verde a amarillo, con varias rayas rojas o enteramente rojas. Contienen muchas semillas. 
Crecimiento: Tardan 4 – 5 años en entrar en producción. 
Características climáticas: Resiste bien las heladas y las temperaturas altas si está bien 
regado. Necesitan acumular frío invernal para florecer y fructificar adecuadamente.  
Tipo de suelo: Prefiere los terrenos de aluvión, silíceo-arcillosos, pero de regadío o muy 
frescos. Por tener el sistema radicular superficial puede vivir en terrenos poco profundos. 
El agua estancada le resulta perjudicial y tolera el césped mejor que ningún frutal. 
Abonado: Cada 15-20 días, desde principios de primavera a principios de otoño. Reducir 
el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento. 
Riego: Desde la entrada en vegetación hasta el otoño los riegos deben ser abundantes y 
frecuentes. Un peral adulto requiere de forma general entre 200 y 300 litros de agua al año. 
Poda: En los frutales se realiza la poda de fructificación, en la que se busca que surjan 
yemas de flor en los ramos y la poda de limpieza para eliminar ramas secas, tocones, 
chupones, sierpes, etc. 
Multiplicación: Por semilla, injerto y estaca. 
Plagas y Enfermedades: Araña roja (Tretanychus urticae), cochinilla perniciosa 
(Quadraspidiotus perniciosus), pulgón lanígero del manzano (Eriosoma lanigerum), 
gorgojo de la flor del manzano (Anthonomus pomorum), oídio (oidium farinosum), roya 
(Venturia inaequalis), chancro del manzano (Nectria galligea) y el virus del mosaico del 
manzano. 
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ENDRINO 
  
Nombre científico: Prunus spinosa. 
Nombre común: Endrino. 
Familia: Rosáceas. 
Distribución geográfica: Aparece en casi toda Europa, alcanzando Escocia y centro de 
Escandinavia y de forma espontánea en Argelia y el Cáucaso. En la península aparece en 
todas la regiones pero es más escaso en el sur y en las Baleares. 
Tamaño: Arbusto caducifolio de hasta 2,5 - 4 metros de altura. 
Forma: Ramas abundantes y alternas muy enmarañadas. Suele formar grandes espesuras 
gracias a su fácil y densa reproducción por retoños que brotan de sus raíces. 
Corteza: Tiene las ramillas divergentes, pardo-oscuras, más o menos pelosas en su 
juventud y rematadas frecuentemente en espina; los tallos viejos, en cambio, tienen corteza 
agrisada. 
Hojas: De 1,5 – 3 cm de longitud y 0,5 – 1,5 cm de ancho son ovadas, oblanceoladas o 
casi elípticas, con el ápice obtuso o subagudo, algo acuminado, margen crenado o aserrado, 
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con dientes glandulosos, haz glabrescente o pubescente y envés pálido y pubescente; tiene 
un pecíolo de hasta 1 cm y estípulas que se caen pronto, de forma linear.  
Flores: Son precoces y aparecen solitarias o en grupos de 2 – 3; tienen un corto pedicelo y 
un receptáculo de hasta 3,5 mm, verde y glabro, algo acopado. El cáliz consta de 5 sépalos 
de hasta 3 mm, de forma triangular. Corola con 5 pétalos blancos de 4 – 8 mm, oblongos 
de margen entero. El androceo tiene numerosos estambres y el gineceo un ovario glabro 
súpero. 
Fruto: El fruto del endrino se conoce como endrina (o arañón en el País Vasco, Aragón y 
Navarra). Es una drupa del tamaño de una canica (unos 10 a 14 mm de diámetro cuando el 
fruto está maduro), y de forma ovalada. El color puede ser azulado, violáceo o negruzco. 
Presenta una textura aterciopelada y sabor agridulce. Es un fruto muy apreciado para la 
elaboración de pacharán. 
Crecimiento: Lento. 
Características climáticas: Crece a pleno sol aunque soporta la sombra. 
Tipo de suelo: Suelos secos, débilmente ácido con pH 4,5 a 7,5 y pobres en nitrógeno. 
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1.3.- Otras especies 
LAUREL 
  
Nombre científico: Laurus nobilis. 
Nombre común: Laurel. 
Familia: Lauráceas.  
Distribución geográfica: Crece espontáneamente en la cuenca mediterránea (España, 
Francia, Italia, Grecia, Turquía, Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos…). Hábitat bosques 
perennifolios, matorrales y lugares rocosos.  
Tamaño: Entre 7 y 10 metros, aunque también puede adoptar forma arbustiva o superar su 
techo de altura y llegar a los 15 metros. 
Forma: Copa densa y tronco erguido, anchamente cónica. 
Corteza: Es lisa, de color marrón pardo tirando a verdosa. 
Hojas: Perenne. Tiene forma lanceolada y mide cerca de 10 centímetros de longitud y 4 
cm de diámetro. El haz es verde oscuro brillante y el envés es más claro, lampiñas, 
coriáceas. Sus bordes son lisos, aunque algo ondulados.  
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Flores: 1 cm de diámetro, verde amarillas, es un árbol dioico, por lo que presenta flores 
femeninas o masculinas; estas últimas se distinguen de las primeras por tener numerosos 
estambres amarillos, agrupadas en las axilas foliares, sobre pies separados, en primavera. 
Pueden ser de color blanco o amarillo. 
Fruto: Son unas bayas verdes, negras al madurar, aproximadamente 1 cm de longitud, en 
forma de huevo, muy aromáticas. Maduran a finales de verano y durante el otoño. 
Crecimiento: Lento. 
Características climáticas: Soporta muy bien la sombra y el mar. Sensible a las heladas y 
le va muy bien la semisombra. Resiste muy bien la sequía. 
Tipo de suelo: El laurel es planta poco exigente en suelos, aunque va mejor en aquellos  
que son sueltos y frescos, ricos en marga y con un buen sistema de drenaje. 
Abonado: Las plantas aromáticas prefieren un suelo normal en nutrientes, a un suelo muy 
rico. Se abonan poco para que no pierdan sabor y aroma. Se aporta una vez al año 
fertilizante en tierra. 
Riego: Regarlo cuando la tierra presente un aspecto de sequedad. 
Poda: Soporta muy bien la poda. La poda consistirá simplemente en recortes para darle 
forma o contener el tamaño de la planta de Laurel. 
Multiplicación: Se puede multiplicar por semillas y por esquejes, tanto de raíz como de 
tallo (estacas). La multiplicación por semillas es algo lenta. La semilla debe recolectarse en 
zonas donde existan pies de los dos sexos, debiéndose coger sólo los frutos que están en la 
planta y no los caídos al suelo, pues suelen estar fermentados. La semilla limpia germina 
mejor que la que conserva el pericarpio seco. Los tratamientos de inmersión en agua de la 
semilla aumentan y aceleran la germinación. 
Plagas y Enfermedades: Los parásitos que suelen poblarla son la cochinilla (Aspidiotus 
hederae, Pseudoccocus citri y Coccus hesperidium) y sobre la melaza que segrega esta se 
asienta el hongo Negrilla. Sila (Psylla pin) un pequeño insecto chupador llamado Trioza 
laurii, la polilla (Totrix), los pulgones son frecuentes, el oídio y la socarrina producida el 
hongo Gloeosporium nobile. 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
78 
 
CAÑA 
 
Nombre científico: Arundo donax. 
Nombre común: Caña común, caña de azúcar, carrizo, junco. 
Familia: Poaceae (Gramíneas). 
Distribución geográfica: Parece ser nativa de Asia y ha colonizado el área mediterránea y 
el norte de África. 
Tamaño: Altura máxima 6 metros. 
Descripción morfológica: Glabra, escabrelosa en la inflorescencia, los culmos huecos, 
hasta de 4 cm de grueso, a menudo de 8 a 12 mm de grueso en la base de la panícula, muy 
hojoso, las láminas de 5 a 7 cm de ancho en el culmo principal y de 30 a 60 cm de largo; 
panícula hasta de 1 m de largo o más, con ramas ascendentes, muy delgadas, con las flores 
laxamente dispuestas, de hasta 30 cm de largo; espiguillas de 10 a 14 mm de largo, 
estrechas, 3 – 4 floreadas; glumas glabras, frágiles; lemas (incluyendo los dientes y aristas) 
frágiles, los pelos suaves, blanquecinos, de 6 a 8 mm de largo; anteras de 3 mm de largo. 
Crecimiento: Muy rápido. 
Características climáticas: Semisombra, está especie soporta los vientos fuertes. Puede 
vivir en lugares húmedos y encharcados.  
Tipo de suelo: Sustrato drenado, no tiene más exigencias. 
Poda: Necesaria para que no se convierta en una especie invasiva. 
Multiplicación: La caña se propaga con facilidad por división de las matas o por rizomas 
jóvenes. 
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2.- Especies a implantar 
2.1.- Coníferas y árboles frondosos 
Abeto del colorado 
  
Nombre científico: Abies concolor. 
Nombre común: Abeto del colorado. 
Familia: Pináceas. 
Distribución geográfica: Lugar de Origen oeste de los Estados Unidos. 
Tamaño: Hasta 40 metros. 
Forma: Estrechamente cónica. 
Corteza: Gris y lisa, escamosa con la edad. 
Hojas: Perennes, lineares, 6 cm de longitud, con ápice obtuso, verde grises o verde azules, 
extendidas las inferiores, curvadas hacia arriba las superiores. 
Flores: Masculinas amarillas, en la parte inferior del brote, femeninas amarillo verdosas, 
erguidas, en inflorescencias separadas sobre el mismo pie, en primavera.  
Frutos: Cono cilíndrico, erguido, 10 cm de longitud, de verde a purpúreo, pardo al 
madurar. 
Hábitat: Laderas de montaña.  
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Picea azul 
  
Nombre científico: Picea pungens “Glauca” 
Nombre común: Picea glauca. 
Familia: Pináceas. 
Distribución geográfica: Origen Canadá y noreste de los Estados Unidos. 
Tamaño: Hasta 30 metros. 
Forma: Estrechamente cónica. 
Corteza: Pardo gris y escamosa. 
Hojas: Perennes, aciculares, delgadas y rígidas, 1,5 cm de longitud, cuadrangulares, verde 
azules con listas blancas, densamente dispuestas y dirigidas hacia adelante en los brotes, 
lampiños y casi blancos. 
Flores: Masculinas rojas, amarillas al abrirse, femeninas rojo purpúreas, en inflorescencias 
separadas sobre el mismo pie, en primavera.  
Frutos: Cono cilíndrico, pardo pálido, colgante y de 6 cm de longitud. 
Hábitat: Bosques. 
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Ginkgo 
  
Nombre científico: Ginkgo biloba. 
Nombre común: Ginkgo. 
Familia: Ginkgoáceas. 
Distribución geográfica: Lugar de origen China. Llego a Europa en 1727. 
Tamaño: Hasta 40 metros. 
Forma: Anchamente cónica. 
Corteza: Pardo gris, crestada y fisurada. 
Hojas: Caducas, flabeliformes, aproximadamente 7,5 cm de longitud, a menudo con una 
escotadura variable y numerosos nervios que divergen de la base, verde mate, luego 
amarillo vivo en otoño, aisladas en los brotes largos y agrupadas en los cortos laterales. 
Flores: Verde amarillas, pequeñas, las masculinas en inflorescencias amentiformes, las 
femeninas aisladas o en parejas, con cabillos cortos, sobre pies separados, en primavera. 
Frutos: Carnoso, como una ciruela, verde amarillo, pardo anaranjado al madurar, núcleo 
comestible. 
Hábitat: Solo cultivado. 
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Arce japonés 
 
Nombre científico: Acer palmatum. 
Nombre común: Arce japonés. 
Familia: Aceráceas. 
Distribución geográfica: Lugar de origen Japón y Corea del Sur. 
Tamaño: Hasta 6 – 10 metros, raramente 16 metros. 
Forma: Toma forma de pirámide cuando es joven o de domo cuando es adulto. 
Corteza: Verde y gris, con tiras verticales blancas. 
Hojas: Las hojas de 4-12 cm de largo y ancho, palmadas lobuladas con 5-7-9 lóbulos 
agudos punteados; de colores purpúreos rojizos tornándose rojo brillantes en otoño. Muy 
decorativas por sus hojas rojo púrpura transparentes en primavera, más tenues en verano, 
volviéndose rojo violáceas en otoño.  
Flores: Están en pequeñas cimas, las flores individuales con 5 sépalos rojos o púrpuras y 5 
pétalos blancuzcos.  
Frutos: Par de sámaras (fruto seco indehiscente) aladas, cada una de 2 - 3 cm de largo con 
semillas de 6 - 8 mm. Sus semillas y de similares especies requieren estratificarse para 
germinación. 
Hábitat: Bosques junto a arroyos de montaña, sobre suelo húmedo. 
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2.2.- Plantas aromáticas 
Romero 
 
Nombre científico: Rosmarinus officinalis 
Nombre común: Romero 
Familia: Labiadas. 
Hábitat: Región mediterránea, sur de Europa, norte de África y también Asia Menor.  
Tamaño y forma: Es un arbusto leñoso de hojas perennes muy ramificado, puede llegar a 
medir 2 metros de altura. Lo encontramos de color verde todo el año, con tallos jóvenes 
borrosos (aunque la borra se pierde al crecer) y tallos añosos de color rojizo y con la 
corteza resquebrajada. 
Hojas: Pequeñas y muy abundantes, presentan forma linear. Son opuestas, sésiles, enteras, 
con los bordes hacia abajo y de un color verde oscuro, mientras que por el envés presentan 
un color blanquecino y están cubiertas de vellosidad. En la zona de unión de la hoja con el 
tallo nacen los ramilletes floríferos. 
Flores: Son de unos 5 mm de largo y tienen la corola bilabiada de una sola pieza. El color 
es azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, también bilabiado y 
acampanado. Son flores axilares, muy aromáticas y melíferas (contienen miel), se localizan 
en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados soldados a la corola y con un 
pequeño diente. 
Fruto: Encerrado en el fondo del cáliz, está formado por cuatro pequeñas nuececitas 
trasovadas, en tetraquenio, de color parduzco. 
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Salvia 
 
Nombre científico: Salvia lavandulifoliae. 
Nombre común: Salvia española. 
Familia: Labiadas. 
Hábitat: Vive en zonas de matorral sobre suelos calizos en piso termo y 
mesomediterráneo.  Distribuida en la Región Mediterránea Occidental.  
Tamaño y forma: Mata de la familia de las Labiadas que alcanza los 50 cm de altura. 
Tallos leñosos en la base, con numerosas ramificaciones erectas, herbáceas. 
Hojas: Opuestas, pecioladas (pecíolo de hasta 3 cm), con limbo lanceolado de margen 
oscuramente crenulado. Nerviación formando un retículo (reticulódroma) muy marcado 
por el envés. Muy pilosas (tomentosas), sobre todo por el envés. 
Flores: Inflorescencias en verticilastros agrupados en el extremo de las ramas, con 
apariencia de espigas. Cáliz pentámero fusionado en un tubo, no bilabiado. Corola de color 
azul claro o lila, de hasta 25 mm de longitud, gamopétala y bilabiada, labio superior más 
largo que el inferior. Androceo con dos estambres. Gineceo bicarpelar. 
Fruto: Tetranúcula, en el fondo del cáliz (las núculas presentan ápice redondeado). 
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Lavanda 
 
Nombre científico: Lavandula officinalis. 
Nombre común: Lavanda. 
Familia: Labiadas. 
Hábitat: Esta planta es endémica de la región mediterránea occidental. 
Tamaño y forma: Arbusto de 1 metro de altura. 
Hojas: Opuestas, simples, enteras y pinnatífidas. De color gris tomentoso al principio, que 
se va volviendo verde. 
Flores: Son de color azul-violáceo, pequeñas, con un cáliz tubular, casi actinomorfo, 
acostillado con 5 dientes cortos y un apéndice romboidal en la parte superior. La corola es 
bilabiada, con el labio superior recto, erguido, formado por dos lóbulos. El labio inferior es 
trilobado. Poseen cuatro estambres y el ovario dividido en cuatro partes. Inflorescencias de 
tipo verticilastro. 
Fruto: Se presenta en tetranúcula. 
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Tomillo limonero 
 
Nombre científico: Thymus x citriodorus. 
Nombre común: Tomillo limonero. 
Familia: Labiadas. 
Hábitat: Es cultivado en Europa central y meridional y silvestre se encuentran en laderas 
soleadas de suelo calcáreo. 
Tamaño y forma: Es un pequeño arbusto que alcanza los 40 cm. de altura de aspecto 
grisáceo. Tiene los tallos erguidos, cuadrangulares, leñosos y muy ramificados. 
Hojas: Son pequeñas, ovales con los bordes enrollados y tomentosas por el envés. 
Flores: Son pequeñas de color rosa y producidas en corimbos. Tiene un penetrante olor 
aromático.  
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2.3.- Rosales modernos 
    
           Alba meidilan           Ice meidilan         Flower carpet red      Golden princess  
Los rosales arbustivos o rastreros se caracterizan por su rusticidad, adaptación a todo tipo 
de suelos, resistencia a plagas y enfermedades y capacidad continua de floración. Existen 
dos grupos, de tipo arbustivo y cubre suelo. Pueden ser podados mecánicamente, a media 
altura en el caso de los rosales arbustivos; los rosales cubre suelos no deben podarse el 
primer año y a partir del segundo año se eliminarán solo los tallos secos. Distancia media 
de plantación 50-70 cm. Arbustos espinosos y floridos cuya altura varía entre 50-150 cm. 
según variedades.  
• Aportan un golpe de color. 
• Fácil manejo. 
• Bajo mantenimiento. 
• Versatilidad de aplicación. 
• Rosales paisajísticos. 
Flores: Presentan desde flores simples a plenamente dobles, dispuestas en solitario o bien 
en racimos. La mayoría son reflorecientes, es decir, que vuelven a florecer en el año. Las 
rosas nacen en verano y/o otoño. 
Objetivo: Se ha seleccionado este tipo de rosal moderno, porque están especialmente 
indicados en jardinería para la formación de setos floridos libres o grandes grupos de un 
solo color sobre césped y fondos arbustivos.  
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Variedades elegidas 
Alba meidilan  
Tienen una altura de 120 – 140 cm y cobertura de 100 – 150 cm. Rosal tapizante, flor 
pequeña y blanca, perfumada, requiere muy poco mantenimiento. Densidad de plantación 3 
– 4 plantas/m2. Floración abundante y continua desde primavera hasta otoño. 
Ice meidilan  
Rosal cubre suelo, 60-80 cm de altura y los mismos cm de ancho, ideal para macizos y 
terrenos escarpados, muy refloreciente, flor de color blanco puro. Excepcional resistencia a 
enfermedades y permite semisombra. Densidad de plantación 2-3 plantas/m2. No necesita 
poda. 
Flower carpet red  
Rosal cubre suelo, crecen hasta 60 cm de altura y se extienden alrededor de 60 – 90 cm, 
como su nombre indica son de textura aterciopelada y de color rojo intenso. Florece de 
manera compacta, abundante y rápida. Muy fáciles de cultivar por su resistencia a 
enfermedades. Densidad de plantación 2-3 plantas/m2. 
Golden princess  
Su color es de amarillo oro y las flores de doble pétalos, son enormes rosas en forma de 
copa. Tiene un crecimiento muy ordenado, repitiendo floración, formando una muy bonita 
rosa redondeada, formando un arbusto ligeramente arqueado con abundante follaje. Rosal 
muy válido y fácil de cultivar. Densidad e plantación 2 plantas/m2. 
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2.4.- Césped 
Mezcla de semillas ideal para un césped de entretenimiento para jardines privados.  
Características 
• Festuca arundinacea como componente base. 
• Soporta el pisoteo y el arrancamiento.  
• Resistente a las enfermedades y plagas.  
• Bajo consumo de agua y fertilizantes 
• Altura de siega entre 25 y 35 mms.  
• Festuca arundinacea como componente base. Raygrass inglés para acelerar su 
instalación. Poa pratense para aportar calidad ornamental y densidad de césped.  
• Mantenimiento sencillo y económico.  
• Dosis: 35 grs/m2  
Fórmula 
• Festuca arundinacea Galatea: 65%  
• Festuca arundinacea Starlet: 20%  
• Raygrass inglés Keystone: 10%  
• Poa pratense Conni: 5%  
Festuca arundinacea 
 
· Césped poco denso pero muy resistente.  
· Pocas necesidades de mantenimiento, elevada resistencia al pisoteo y gran 
capacidad de adaptación a condiciones adversas. 
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· Mantiene un buen aspecto durante todo el año. 
· Buena resistencia al frío y al calor. 
· Admite ciertos niveles de sombra. 
· Su sistema radicular es fibroso y potente (30 – 35 cm): especie resistente a la 
aridez. 
· No soporta cortes bajos, mantener 5 – 6 cm. 
· Resistencia a la salinidad mediana. 
· Magnifico estado sanitario, ocasionalmente sufre enfermedades fúngicas 
(Rhizoctonia). 
· Gran capacidad de autodefensa y recuperación. 
Lolium perenne 
 
· Nombre común: Raygrass inglés. 
· Rápida germinación (5 – 7 días visible). 
· Se adapta muy bien a climas fríos, con veranos de días cálidos y noches frescas. 
· Poco tolerante a la sombra. 
· Exigente en agua y nitrógeno. 
· Resistencia a la salinidad media. 
· Crece mejor en suelos húmedos y fuertes, aunque tolera los pesados. 
· Alta resistencia al pisoteo. 
· Altura de corte aconsejable 2 a 4 cm. 
· Resiste a las enfermedades fúngicas, especialmente el Hilo rojo, Herrumbre y 
Mancha marrón. 
· Extraordinaria densidad y excelente comportamiento estival e invernal. 
· Color verde oscuro. 
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Poa pratense 
 
· Color verde azulado. 
· Ideal para climas templados y fríos. 
· Resistente al desgaste, al pisoteo y la sequía. 
· Extraordinaria densidad. 
· Resistente a enfermedades, de rápido reverdecimiento y de fácil mantenimiento. 
· Tolera medianamente bien la sombra. 
· Es lenta en germinar, de ahí su mezcla con Festuca y Raygrass.  
· Es vigorosa en su implantación, evitando los problemas de lentitud que presentan la 
mayoría de estas variedades 
· La altura de corte es de 5 – 6 cm. 
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ANEJO Nº 4.- LABORES AGRÍCOLAS DE IMPLANTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
CONÍFERAS Y ARBUSTOS DE FLOR 
1.- Material vegetal. 
De las innumerables especies vegetales comercializadas se ha efectuado una selección 
siguiendo los siguientes criterios: condiciones de clima y de suelo, armonización con las 
especies vegetales del entorno o con algunas plantas ya existentes en el terreno, estilo en 
que este se diseña, características de tamaño, forma, colorido, épocas de floración, 
rusticidad o delicadeza. 
2.- Acolchados. 
Colocación de paños cuadrados de fibra de coco, de 60x60 cm. y 10 mm de grosor. 
3.- Elementos e sujeción. 
Las coníferas llevaran un tutor de sujeción para mantener la estabilidad hasta su arraigo. 
Para ello se debe tener en cuenta el material, la altura y el grosor del tutor a utilizar en 
función del árbol y las condiciones del lugar. No se debe dañar la parte aérea ni el 
cepellón. Debe ser colocado en el lado noroeste del árbol (el viento sopla en posición 
vertical) y a una distancia de 20 cm, antes de rellenar el hoyo de plantación, a 50 cm por 
debajo del fondo de este. La fijación al árbol se hará con material elástico no abrasivo y se 
retirará a los dos años de la plantación.  
Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, 
hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción 
del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados. 
4.- Materiales de protección. 
En campo abierto, en la que puede existir fauna que perjudique, se colocará elementos 
protectores de forma cilíndrica de 30 cm de diámetro y una altura total de 2 m, realizado 
con pletina de acero en taller de cerrajería, galvanizado y pintado al horno, empotrado en el 
terreno 30 cm. 
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5.- Trabajos de plantación. 
5.1.- Perfilado del terreno y acondicionamiento del suelo. 
En el caso de que sea necesario se realizará un subsolado en el área de plantación para 
descompactar el suelo y una escarificación si existe en la superficie una costra 
5.2.- Apertura de hoyos y zanjas de plantación. 
La apertura de hoyos se realizará en la época de otoño de modo que la tierra del hoyo 
colocada en los bordes sufra los efectos de las lluvias que las meteorizan y la mejoran. La 
máquina utilizada será una retroexcavadora con una cuchara apropiada al hoyo. 
5.2.1.- Fases de apertura de hoyos. 
· Marcado en el suelo de la posición de la planta prevista en el proyecto. 
· Localización de posibles condicionantes (elementos construidos, elementos de 
mobiliario, vegetación existentes, exceso de piedras, redes subterráneas de agua, 
electricidad, etc.) 
· Posición de la planta in situ. 
· Replanteo y remarcado de la nueva posición, si procede. 
· Realización del hoyo. 
5.2.2.- Tamaño y forma de los hoyos. 
La tabla 4.1 muestra el tamaño de excavación de los hoyos con retroexcavadora. 
Tabla 4.1.- Tamaño de excavación de los hoyos (m3). 
Especies vegetales Largo Ancho Alto 
Coníferas 
Abies concolor  1 1 1 
Picea pungens 
“Glauca” 0,8 0,8 0,8 
Ginkgo biloba 1 1 1 
Arbustos de flor 
Acer palmatum 0,8 0,8 0,8 
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6.- Operaciones de plantación. 
6.1.- Época. 
Se debe realizar en la época de poca actividad fisiológica del árbol, evitando el periodo 
crítico de brotación. Tampoco se debe realizar en épocas desfavorables, como heladas, 
lluvias intensas, nevadas, vientos fuertes o temperaturas elevadas. 
6.2.- Plantación árboles con cepellón. 
Las especies que se trasplantarán con cepellón serán las Coníferas. El Acer palmatum se 
trasplantará a raíz desnuda por ser de hoja caduca y tener menos de 3 años. 
Los pasos para el trasplante de un árbol con cepellón son los siguientes: 
· Regar el día anterior para que la tierra este húmeda, se cavará mejor y la tierra 
quedará pegada a las raíces. 
· Para evitar el desmoronamiento del cepellón se coloca una malla metálica.  Se 
realizarán cortes en el collarín de alambre y se retirará la parte superior para evitar 
riesgo de estrangulamiento. 
· Se introduce el árbol en el hoyo, procurando que el cuello no quede enterrado, sino 
a ras de suelo, de manera que quede centrado, vertical y estabilizado. 
· Añadir tierra de relleno y asentar con un palo para eliminar bolsas de aire. 
· Entutorar con firmeza el árbol. 
· Hacer un riego de asentamiento. 
6.3.- Fertilizantes. 
El aporte de tierra vegetal y abonados se realizará justo antes de la plantación. La mezcla 
de abono mineral con la tierra será lo más homogénea posible, para evitar posibles 
problemas debido a un exceso de concentración de abonos en un punto determinado. 
El abono mineral será complejo del tipo 15:15:15 en la siguiente dosis: 30 gr/m2. 
6.4.- Riego de plantación. 
Después de la plantación se realizará un riego de inundación, llenando de agua el hoyo de 
riego y mojando el sistema radicular del árbol, de esta manera el suelo se sitúa en su 
capacidad de campo. 
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6.5.- Operaciones de posplantación.  
Si los árboles vienen con el ramaje atado, hay que desatarlos antes de posicionarlos en el 
terreno. En el caso de que durante los trabajos de plantación, se rompa alguna ramilla, de 
manera no grave para su futuro debe realizarse una poda ligera eliminando las ramillas 
dañadas y realizando una poda ligera de refaldado si esta es necesaria. 
7.- Limpieza y reciclaje de los restos de plantación. 
Al acabar la plantación se limpiará la zona de todos los restos que puedan haberse 
generado: tierras sobrantes, piedras, restos de protección de los cepellones, restos de poda, 
tutores, etc. 
8.- Mantenimiento. 
Durante el periodo de implantación (durante 2 años, desde la fecha de plantación) se 
comprobará y se corregirá la posición de los tutores si procede. Se retirarán los entutorados 
de sujeción a los 2 años de plantación. 
9.- Seguridad y salud en los trabajos de plantación de árboles. 
En la realización de los trabajos de plantación de árboles, deberán cumplirse la legislación 
vigente sobre seguridad y salud en el trabajo. 
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PLANTAS AROMÁTICAS 
1.- Material vegetal. 
De las innumerables especies vegetales comercializadas se ha efectuado una selección 
siguiendo los siguientes criterios: condiciones de clima y de suelo, armonización con las 
especies vegetales del entorno o con algunas plantas ya existentes en el terreno, estilo en 
que este se diseña, características de tamaño, forma, colorido, épocas de floración, 
rusticidad o delicadeza. 
2.- Acolchados. 
Colocación de paños cuadrados de fibra de coco, de 60x60 cm. y 10 mm de grosor. 
3.- Trasplante. 
El trasplante se realizará a mano. El tamaño de los hoyos que se realizarán a mano se 
puede observar en la tabla 4.2. 
Tabla 4.2.- Tamaño de excavación a mano (m3). 
Planta aromática Largo Ancho Alto 
Salvia officinalis  0,4 0,4 0,4 
Rosmarinus officinalis 0,4 0,4 0,4 
Thymus x citrodorus  0,4 0,4 0,4 
Lavandula spp 0,4 0,4 0,4 
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ROSALES 
1.- Material vegetal 
Los rosales a implantar se servirán en raíz desnuda, un novedoso sistema del rosal en 
maceta sin enraizar, que garantiza un mayor periodo de venta, además de ser más barato 
que en maceta o en cepellón. 
2.- Plantación 
Puede plantarse de mediados de Octubre a mediados de Abril, excepto durante el periodo 
de heladas. Dejar las raíces en una masa de agua y tierra fina al menos 10 minutos antes de 
plantar. Retocar las raíces más largas y los tallos cortar a 6 – 7 cm por encima del punto de 
injerto. Preparación de un hoyo de 40 cm, se coloca en el fondo, un abono mineral y 
orgánico mezclado con un sustrato de tierra, de modo que las raíces no queden en contacto 
con el exterior.  Posicionar la planta en el hoyo de modo que la base del ramo quede a nivel 
del suelo sin tapar el punto de injerto. Rellenar el hoyo con sustrato fino alrededor del 
rosal. Regad con abundante agua hasta que rebose la superficie. Proteger el rosal del frío 
con al menos un mulch de 15 cm de tierra. En primavera, despejar el mulch y regar 
abundantemente. 
3.- Riego y abono. 
El rosal moderno para poder florecer al máximo necesita agua y abono durante toda la 
estación vegetal. El riego es indispensable en los dos primeros años, prestando especial 
atención a los períodos secos. Los fertilizantes orgánicos se deben usar al final del invierno 
y aunque se ha elegido variedades resistentes, después de cada floración se deben hacer 
tratamientos preventivos para el Oídio y el Mildiu. 
4.- Poda. 
Época de poda a finales de invierno, cuando el frío es menor (Febrero – Marzo). La poda 
para estos rosales es mínima, en el primer año nada y en los siguientes basta con controlar 
lo que sobresale del macizo recortando ligeramente y reducir el volumen del arbusto, si es 
excesivo, cada 3 ó 4 años con la poda de reducción, eliminando ramas secas y demasiado 
débiles. 
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CÉSPED 
1.- Suministro componente vegetal. 
Las semillas serán certificadas con sus envases precintados y debidamente etiquetados, las 
cuales aseguran el 75% de germinación mínima y un 85 – 90 % de pureza específica 
mínima.  
2.- Tierra existente. 
El tipo de material existente en los primeros 40 cm de profundidad está compuesto por 
tierra vegetal. 
3.- Operaciones previas en la obtención a un área de césped. 
3.1.- Protección de la vegetación existente. 
Todas las áreas de vegetación afectadas o situadas en la delimitación de las obras de las 
obras deberán ser conservadas y protegidas, siempre que sea posible, según las 
especificaciones de la NTJ 03E: PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS VEGETALES 
EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN y la NTJ 03A: ACOPIO DE LA 
VEGETACIÓN PREEXISTENTE. 
3.2.- Limpieza de la vegetación espontánea y semillas de malas hierbas.  
Se regará el suelo para provocar su germinación y, una vez germinadas, poder eliminarlas 
con un herbicida no residual.  
3.3.- Operaciones de acondicionamiento del suelo.  
Eliminar piedras, cuerpos extraños, raíces presentes en los 20 cm superiores del suelo. Esta 
operación permite una primera nivelación del suelo y la incorporación de enmiendas, de 
fertilizantes o tierra de jardinería para céspedes y el posterior acabado de la superficie, 
retirando piedras y todo tipo de desechos, así como los materiales de difícil 
descomposición superior a 2 cm de diámetro. La superficie a implantar deberá ser 
espaciosa y uniforme. Toda la capa de tierra superficial deberá presentar el mismo nivel de 
compactación. 
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3.3.1.- Aportaciones de enmiendas. 
No habrá aportaciones de enmiendas porque con los 40 cm de tierra vegetal es suficiente 
para la zona de césped. 
3.3.2.- Aportaciones de fertilizantes. 
Para distribuir los fertilizantes o las aportaciones superficiales en el suelo se usará un 
distribuidor mediante un agitador con aberturas ajustables. 
3.3.3.- Aportación de tierra de jardinería para césped. 
No se aportará tierra porque con los 40 cm de tierra vegetal que hay en superficie es 
suficiente. 
3.3.4.- Descompactación. 
Antes de la siembra la superficie deberá tener la consistencia de grano fino para ello se 
darán dos pases cruzados con el motocultor para disminuir la granulometría del sustrato. A 
continuación se hará un pase de rastrillo. 
4.- Operaciones implantación de áreas de césped. 
4.1.- Siembra semillas. 
Las semillas deberán proceder de cultivos controlados por los servicios oficiales 
correspondientes y deberán ser obtenidas de acuerdo con las disposiciones del Reglamento 
técnico de control y certificado de semillas y plantas forrajeras.  
La calidad de las semillas de césped viene dada por las características siguientes: 
· Identidad. 
· Pureza específica o varietal. 
· Contenido de semillas de malas hierbas. 
· Sanidad vegetal. 
· Vigor. 
4.1.1.- Período de siembra. 
El período para la aplicación de la siembra debe realizarse en condiciones meteorológicas 
favorables. Se consideran condiciones favorables de germinación cuando la temperatura 
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del suelo es superior a 8 – 12 ºC, y éste es lo suficientemente húmedo. En Estella está 
condiciones ambientales se cumplen en Otoño. Esto propiciará unas condiciones 
favorables de germinación y se evitarán los suelos helados, muy secos o muy húmedos, 
condiciones meteorológicas desfavorables, días de viento fuerte y los días con 
temperaturas elevadas. 
4.1.2.- Dosificación. 
Se usará una mezcla de un 85% de Festuca arundinacea, un 10% de Lolium perenne y un 
5% de Poa pratense. La dosis de siembra de la mezcla de semillas es de 35 gr/m2. 
4.1.3.- Distribución de la semilla. 
La operación de distribuir las semillas encima del lecho de siembra se realizará a voleo. La 
técnica de siembra a voleo consiste en depositar las semillas encima de la superficie del 
suelo con una sembradora neumática. En este proceso de siembra mediante las máquinas 
sembradoras se consigue una homogeneidad y un rendimiento muy alto.  
4.1.4.- Recubrimiento. 
Las semillas se incorporarán al suelo cubriéndolas con una capa de material vegetal de 
cobertura una o dos veces el diámetro máximo de la semilla, y en ningún caso será de más 
de 1 cm. La incorporación de las semillas al suelo facilita la germinación de las semilla al 
permitir que está se realice a la sombra, mejorando la capacidad de retención de agua de la 
capa de enraizamiento, mejorando la regulación de la temperatura y protegiendo la siembra 
de la acción de los pájaros e insectos. 
A continuación se compactará ligeramente para asegurar un buen contacto de las semillas 
con el suelo.  
4.1.5.- Operaciones de riego. 
Para una correcta implantación de un área de césped, la infraestructura de riego se instalará 
con anterioridad. Se establecerá un programa de riego que asegure permanentemente la 
humedad en la capa de suelo más superficial y como es el caso de implantación de césped 
a partir de semillas hasta alcanzar una implantación óptima.  
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
101 
 
Al final de la operación de implantación de un área de césped es preciso aportar un riego 
de asentamiento, que deberá ser generoso. 
4.1.6.- Encintado o balizamiento de las áreas recientemente implantadas de césped. 
Durante el tiempo que transcurre entre la siembra y la consolidación del césped es preciso 
proteger las áreas más accesibles con cerramientos provisionales, encintados o 
balizamientos. 
5.- Entrega/recepción de las áreas de césped. 
5.1.- Trabajos finales previos a la entrega/recepción de las áreas de césped. 
Se considera que la zona 2 y la zona 4 del proyecto habrá sido acabada cuando nuestra área 
de césped esté bien consolidada, generalmente después de la primera siega y cuando solo 
sean necesarios los trabajos de mantenimiento.  
Las operaciones de mantenimiento de las áreas de césped que se deben de ver previo a su 
entrega son: 
· Riego. 
· Siega. 
· Corrección del estado nutricional del suelo. 
· Tratamientos fitosanitarios. 
· Resiembra. 
5.2. - Riego. 
El riego de un césped consolidado debe ser más abundante y menos frecuente. La 
aportación de agua debe de hacerse de forma uniforme, que llegue al suelo suavemente, 
preferentemente en forma de lluvia fina. Se debe evitar el exceso y el embalse o la 
escorrentía superficial del agua y la pérdida de agua por bocas de riego mal cerradas o 
cualquier otro motivo. Se debe aportar la cantidad estrictamente necesaria. Se debe evitar 
regar durante las horas de máxima insolación. En la época propensa a las heladas, se debe 
regar al mediodía. 
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5.3.- Siega. 
Siempre, y muy especialmente antes de la primera siega, se debe comprobar que las 
cuchillas estén bien afiladas y se recomienda una primera pasada con un rodillo 
compactador ligera para consolidar el enraizamiento, previo a la primera siega. 
Como pauta general, una vez el césped ha alcanzada una altura entre 30 – 50 mm de 
acuerdo con la mezcla de especies utilizada, debe efectuarse la primera siega. 
No se segará nunca, de una vez, más del 30 % de la altura foliar del césped. Es preciso 
disminuir progresivamente la altura del césped (en dos veces, separados unos dos o tres 
días) hasta llegar a la altura óptima de siega. 
En estas primeras fases de desarrollo de los céspedes, los restos de la siega no se deberán 
dejar sobre el césped. 
A continuación debe hacerse una segunda pasada con el rodillo compactador ligero en 
sentido transversal a la anterior pasada y después debe regarse. 
Los céspedes procedentes de siembras después de aproximadamente 6 siegas deberán 
haber conseguido la cobertura deseada del suelo, dependiendo de las condiciones 
climatológicas y de las especies utilizadas. 
5.4.- Tratamientos fitosanitarios. 
El control de plagas y enfermedades de las áreas de césped deberá ser llevado por un 
técnico cualificado, capaz de poder determinar el agente patógeno y prescribir sus métodos 
de control. Se usarán preferentemente formulaciones y materias activas de baja toxicidad 
para el hombre (nunca tóxico ni muy tóxico) y para la fauna terrestre (nunca de la categoría 
C, muy peligroso) y acuícola (en la proximidad de zonas húmedas, de cursos de agua o de 
acuíferos, nunca de la categoría C, muy peligroso). Deberán tomarse las medidas 
necesarias en caso de proliferación de malas hierbas, musgo y algas. Las malas hierbas se 
erradicarán manualmente o bien con un herbicida selectivo, siguiendo las indicaciones del 
fabricante. La proporción del área de césped seriamente afectada por plagas o 
enfermedades no puede exceder el 5 % del total. La presencia de malas hierbas a de ser 
inferior al 15 % y la presencia de musgo y algas será inferior al 10 %. 
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5.5.- Resiembra. 
La cobertura del suelo debe corresponder a las especificaciones referidas al Cuadro 4.3. En 
caso de no ser así, deberán resembrarse aquellas zonas que no presenten la cobertura 
vegetal referida o que no sobrepasen las especificaciones referentes a clapas son 
vegetación. 
Cuadro 4.3.- Parámetros aceptables de cobertura vegetal y clapas sin vegetación. 
La cobertura vegetal será superior al … % 90 
La cobertura vegetal de las especies 
sembradas o aceptadas será superior al … % 75 
Las clapas sin vegetación de … mm de 
diámetro o más 25 
Las clapas no excederán … % del total del 
área de césped 4 
La dosis de resiembra (Cuadro 4.4.) siempre es superior a la dosis de siembra a causa de 
las pérdidas de semillas entre el tapiz existente. Las áreas de césped compuestas por una 
mezcla de especies se deberá resembrar preferentemente con Rayglass inglés, pudiéndose 
utilizar Festuca rubra o Festuca arundinacea cuando estas especies estén presentes en el 
área a resembrar o con la misma mezcla de semillas. 
Cuadro 4.4.- Dosis de resiembra y sobresiembra 
Especies de clima templado Dosis de 
resiembra (g/m2) 
Dosis de 
sobresiembra 
(g/m2) 
Festuca rubra 20 – 50   
Festuca arundinacea 30 – 60   
Rayglass inglés 20 – 50 50 
Poa pratensis 10 – 15   
Posteriormente se aportará un material de cobertura con una composición variable a base 
de materia orgánica y arena a razón de unos 411 m2. Una vez han germinado las semillas 
resembradas, será preciso comprobar la cobertura y la homogeneidad que se ha 
conseguido. 
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6.- Mantenimiento. 
6.1.- Objetivos del mantenimiento. 
El césped que se va a implantar en la zona 2 y en la zona 4 del proyecto, es un césped 
rústico, de calidad estética media – alta, resistente al pisoteo y condiciones ambientales 
extremas. Las necesidades de mantenimiento como los aportes hídricos y nutricionales son 
bajos. 
6.2.- Crecimiento del césped y frecuencia de siega. 
Para este tipo de césped la altura de siega mínima es de 30 mm, mientras la altura de siega 
recomendada es de 50 mm. El tiempo mínimo para que el césped alcance la altura mínima 
de siega depende de las condiciones de cultivo, fertilización y tipo de césped. 
6.3.- Método de siega adoptado. 
Dividiendo la duración del periodo principal de crecimiento activo por la frecuencia de 
siega del césped rústico se obtiene el número de siegas. Aunque habrá que tener en cuenta: 
· El incremento y la disminución progresiva al inicio y al final del periodo principal 
de crecimiento activo. 
· El modelo de crecimiento típico a lo largo del año, con el máximo de crecimiento 
en primavera, un declive en verano y un segundo máximo en otoño. 
· La relajación de la siega ajustada a los periodos de temperaturas elevadas o 
restricciones de riego. 
· La variación en el crecimiento. 
· Retrasar la siega en periodos muy húmedos o con presencia de heladas. 
La zona del proyecto tiene un clima templado, cuyas especies a implantar son C3, con 
carácter general de crecimiento medio e interrumpido en primavera – verano, desde Abril a 
Agosto, por ello se segará 275 días, que equivale a 19 siegas repartidos cada 14 días 
durante el año. El óptimo de crecimiento de las especies de clima templado se sitúa entre 
los 12 – 24º C. Se aumenta las alturas de siega en verano para compensar el incremento de 
temperatura y sequedad. 
Se utilizará un cortacésped rotativo con eje vertical. 
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7.4.- Programa de mantenimiento. 
7.4.1- Limpieza y preparación para la siega. 
Durante todo el año deberán ser eliminados residuos vegetales y de superficie superiores a 
25 mm que puedan dañar la maquinaria o puedan ser proyectados. 
7.4.2.- Siega. 
Durante todo el año: 
· Reposición de carburante de la maquinaria fuera del área del césped. 
· Los restos de siega se retirarán del césped y de las vías de circulación. 
· Se segaran primero los extremos y cada siega se ejecutará en direcciones alternas. 
Antes del periodo principal de crecimiento se segará con frecuencia baja. Altura de siega 
mínima 30 mm. 
Durante el periodo principal de crecimiento la altura de siega mínima es de 30 mm y la 
altura de siega recomendada es de 50 mm. Se segará cada 14 días, en condiciones e estrés 
se reducirá el número de siega y se elevará la altura de siega. 
Después del periodo principal de crecimiento la altura de siega mínima es de 30 mm. 
7.4.3.- Recorte de bordes. 
Durante todo el año cuando el césped linda con árboles, muros, caminos, mobiliario, etc. 
Estas zanjas de césped se recortarán con una desbrozadora manual o con tijeras a la misma 
altura que la operación de siega. Se eliminarán los restos de la siega. 
Antes del periodo principal de crecimiento se recortarán los bordes una vez. 
Durante el periodo principal de crecimiento se recortarán los bordes cada 14 días, 
coincidiendo con la siega. 
Después del periodo principal de crecimiento se recortarán los bordes cuando sean 
necesarios. 
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ANEJO Nº 5.- AGUA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
5.1.- AGUA RECOGIDA EN EL JARDÍN A ESTUDIO 
Como la precipitación media anual de la ciudad de Estella es de 665 mm (ver anejo nº 2) se 
prevé que cada año caerán sobre el jardín a estudio unos 1.440.390 l de agua lluvia 
(precipitación media anual = 665 mm, superficie del jardín = 2.166 m2). Pero gran parte de 
esta agua precipitada, se evapotranspira o se almacena en el sustrato hasta la capa de 
drenaje y la vegetación. Por tanto, solo una parte del agua de lluvia es filtrada por el 
sustrato hasta la capa de drenaje y puede ser almacenada. 
Considerando que el 50-60% del agua precipitada (665 l/m2 x año) sobre el jardín a estudio 
es filtrada y captada por la capa de drenaje. Por tanto, la capa de drenaje puede llegar a 
captar anualmente entre 720.195 - 864.234 l de agua. 
5.2.- ALMACENAJE DE AGUA 
En la zona 1 se emplea un sistema básico de almacenaje de agua. Este sistema consiste en 
almacenar el agua en un depósito (aljibe) que se encuentra bajo el encinar. 
Este depósito recibe el agua procedente de un arroyo subterráneo. Como un solo depósito 
abastece las zonas de riego, se debe garantizar que este depósito esté a un nivel adecuado 
para abastecer la instalación de riego. 
El depósito contará con un sistema de purga en caso de que se rebase la capacidad de éste. 
Esta purga se encauzará hasta las tuberías de desagüe del chalet que se encuentra en la 
zona 2. 
5.3.- SISTEMA DE RIEGO 
Un elemento fundamental a tener en cuenta, una vez planificado el ajardinamiento (clases 
de vegetación, distribución de la vegetación, etc.), es el sistema de riego que debe 
mantener una buena humedad en el sustrato del jardín durante todo el año. El sistema de 
riego se ocupa de distribuir el agua almacenada de los aljibes al sustrato, de donde las 
plantas absorben el agua necesaria para su adecuado desarrollo. 
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Por tanto, es muy importante elegir el sistema de riego que mejor se adecue a las 
características del jardín. Por otro lado, también se busca el sistema de riego que mejor 
aproveche el limitado recurso hídrico. 
Y el sistema de riego que mejor se adecua a estos criterios, es el riego por goteo para los 
árboles, los rosales y las plantas aromáticas y el riego con difusores y aspersores para el 
césped. 
Por otro lado, el jardín a estudio se divide en diferentes zonas de riego. Cada una de éstas 
se divide en tres sectores de riego: plantas aromáticas en la zona 1, zona de recreo en la 
zona 2 con césped, y la zona 4 de descanso con césped, árboles y rosales. Todos estos 
sectores de riego se controlan mediante un sistema programado que selecciona las horas 
ideales, la frecuencia y la cantidad de riego. Es un sistema más caro, pero es muy útil para 
llevar a cabo un control más eficaz sobre el sistema de riego. 
5.3.1.- Riego por goteo. 
El sistema de riego por goteo es un sistema de riego localizado que permite distribuir el 
agua que necesitan las plantas, a pie de planta, no mojando el resto de la superficie del 
terreno, reduciendo la cantidad de agua, el gasto de energía y los costes de mantenimiento. 
En el riego por goteo el agua circula a presión hasta llegar a los goteros donde se reduce la 
presión y la velocidad; y el agua sale entonces, gota a gota. Lo más frecuente es que este 
tipo de riego se sitúe sobre la superficie del suelo. Y el agua se filtre y distribuya en el 
subsuelo. Esto favorece las condiciones de humedad y temperatura del sustrato, 
adecuándolas al correcto crecimiento de la vegetación. 
VENTAJAS 
· Se riega con mucha menor cantidad de agua la misma superficie verde que por 
aspersión. Su eficiencia de aplicación puede llegar al 90%. 
· Mejor aprovechamiento del agua. 
· Mayores rendimientos y mayor crecimiento de las plantas, ya que se puede 
mantener un óptimo estado de humedad del sustrato. 
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· Menor incidencia de plagas y enfermedades. 
· Menores necesidades de presión y caudal. 
· Se pueden utilizar para incorporar abonos al suelo. 
· Se puede fumigar mientras se riega. 
· Facilita el riego de terrenos irregulares, con desniveles. 
· Previene el fenómeno de escorrentía. 
INCONVENIENTES 
· Alto costo de inversión inicial. 
· Requiere de mano de obra calificada. 
· Deben contar con caudal continuo y permanente. 
· Necesidad de mantenimiento y vigilancia del buen funcionamiento de la 
instalación. 
· Tubería y goteros expuestos a la intemperie (sol, roedores). 
5.3.2.- Riego por aspersión y difusión. 
Los sistemas de riego por aspersión se basan en la aplicación del agua en forma de lluvia  
sobre la totalidad de la superficie. Para ello esa agua es conducida a presión a través de una 
red de tuberías hasta capas más profundas, quedando a disposición de las plantas. Este 
proceso de infiltración no solo dependerá de las características de los aspersores sino 
también de las propias características físicas del suelo. 
Una de las principales características de este riego es que el agua, una vez sale del 
aspersor, quedará fuera de control, totalmente a merced de las condiciones climáticas, que 
condicionará en gran medida la uniformidad de la aplicación. El viento es el elemento que 
mayores problemas de uniformidad en el reparto de agua puede crear, al distorsionar la 
trayectoria del chorro de agua. Otro aspecto que puede afectar a la eficiencia de aplicación 
es la evaporación de las gotas de agua emitidas por el aspersor antes de llegar al suelo, 
situación que puede producirse en ambientes cálidos y secos. Esta circunstancia obliga a 
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controlar el tamaño de gota generado por los aspersores, ya que si éste es muy reducido, las 
pérdidas por evaporación pueden ser muy elevadas.  
Los aspersores realizan movimientos rotatorios, por lo que humedecen una zona más o 
menos circular.  
Los difusores muy similares a los aspersores, carecen de elementos móviles para girar, 
pero el arco de riego se regula desde la boquilla de salida del agua, entre el 20 – 30º % 
(según el modelo) y 360º, lo que permite igualmente regar áreas circulares o áreas con 
curvas.  
En general, los sistemas de riego por aspersión y difusión se emplean para el riego de 
césped y tapizantes tanto en jardines privados como públicos. Los emisores que se instalan 
suelen ser emergentes para que la actividad que se desarrolla en la zona a regar no se vea 
dificultada. 
VENTAJAS  
· Permite regar terrenos ondulados o poco uniformes. 
· Puede ser utilizado en una gran variedad de suelos, incluso en aquellos de textura 
arenosa que exigen riegos cortos y frecuentes. 
· Es un método muy útil en las primeras fases de desarrollo de las plantas, donde son 
necesarios riegos ligeros pero frecuentes. 
· Es un método muy útil para dar riegos de socorro y especialmente eficaz en la lucha 
contra heladas. 
· Permite realizar lavado de sales, ya que tienden a desplazarse a capas más 
profundas del suelo, quedando fuera del alcance de las raíces. 
· Permite la aplicación de fertilizantes y algunos tratamientos químicos con el agua 
de riego. 
· Permite la automatización. 
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INCONVENIENTES 
· La forma de aportar el agua puede tener efectos negativos sobre algunas plantas, ya 
que al humedecerse la parte aérea de las mismas aumenta el riesgo de desarrollar 
enfermedades. 
· El viento dificulta el reparto uniforme del agua, haciendo disminuir la uniformidad 
de aplicación y la eficiencia del sistema de riego. 
· En caso de regar con aguas salinas pueden producirse quemaduras en las hojas y 
flores por acumulación de sales. 
· En caso de emplear agua muy dura y con un elevado contenido en carbonatos o 
hierro, pueden producirse manchas en las hojas y flores, con la consiguiente 
pérdida de valor ornamental. 
5.4.- SISTEMA DE CONTROL DE RIEGO 
Los sectores de riego son regulados mediante control automatizado. 
Esta tecnología permite optimizar el consumo de agua, ajustando la frecuencia y duración 
de los riegos a las necesidades hídricas específicas del jardín. 
También permite ser programado su funcionamiento durante las horas en que la 
evaporación es menor y, por tanto, el aprovechamiento del agua es máximo (Figura 5.1). 
Para maximizar la eficacia del sistema automatizado de riego se pueden considerar otros 
factores, a parte de las necesidades hídricas. Otro factor puede ser conocer el estado de 
humedad del suelo mediante sensores. De este modo, si el sustrato contiene suficiente 
humedad como para cubrir las necesidades hídricas calculadas del jardín, no haría falta 
regar el suelo. 
VENTAJAS DEL RIEGO AUTOMATIZADO 
· Aportar el agua que la vegetación necesita, sin excesos ni carencias. 
· Ahorro de agua. 
· Pequeña incidencia en el presupuesto total del riego. 
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· Ahorro de mano de obra. 
· Posibilidad de riego en horas nocturnas. 
Figura 5.1. Balance hídrico entre la vegetación, el clima y el suelo. 
 
5.5.- INSTALACIÓN DEL RIEGO 
Una instalación de riego se compone de tres unidades básicas: unidad de bombeo, tuberías 
y emisores (Figura 5.2.) 
Figura 5.2. Red de riego 
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5.5.1.- Grupo de bombeo. 
Es una instalación con cuyo objetivo es impulsar el agua desde el depósito hasta la red de 
tuberías (previo filtrado) y comunicar al agua la presión necesaria para que llegue a todos 
los emisores en las condiciones calculadas de caudal y presión. 
El grupo de bombeo está constituido por una bomba de funcionamiento centrífugo y eje 
horizontal. 
5.5.2.- Tuberías. 
Son las encargadas de distribuir el agua de riego a los emisores. 
Las uniones entre tuberías se realizan mediante encolados o juntas elásticas. Al final de las 
tuberías se colocan tapones. 
5.5.3.- Emisores. 
Los emisores son los elementos finales de la instalación de riego. En el mercado existe una 
gran cantidad de modelos. Y para su elección habrá que tener en cuenta el caudal que 
proporcionan, su uniformidad y el diámetro por el que va a salir el agua para así evitar 
obturaciones. 
Como ya se ha comentado, los emisores empleados son los goteros, los difusores y los 
aspersores.  
Pero además de bombas, tuberías y emisores se precisa de otros elementos para un correcto 
funcionamiento de la instalación de riego: 
Sistema de filtrado.  
Es necesario someter el agua a un proceso de filtrado para asegurar que circula limpia de 
partículas extrañas, y así evitar la obstrucción de los emisores durante el riego. 
Se sitúan detrás de la bomba. 
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Válvulas automáticas 
Son válvulas eléctricas que se ponen en funcionamiento abriéndose y dejando pasar el 
caudal al sector de riego correspondiente. Transcurrido el tiempo de riego se cierran. 
Antes de la válvula conviene instalar una llave de paso. Estas válvulas son controladas por 
el sistema de control automático. 
Válvulas de protección. 
· Reguladores de presión: Al principio de los ramales habrá que colocar un 
regulador de presión para garantizar que los emisores trabajen a su presión 
adecuada. 
· Válvula de retención: Permite el paso del agua en un solo sentido, evitando el 
vaciado de las bombas y los golpes de ariete. 
Programador 
El programador consigue un grado total de automatización de la instalación, desde la 
limpieza de filtros, programación automática del riego según la demanda de la vegetación, 
etc. Son relojes que permiten programar ciclos de riego con varios días de antelación. 
· Cables de automatización: Estos cables se encargan de transferir las órdenes del 
programador a las electroválvulas. Se dispondrá de un solo cable llamado común 
que recorrerá todas las electroválvulas de un mismo sector. 
Por cada sector se instalará un cable que se conectará en el número de programa que 
corresponda. 
Sector 1: nº de programa 1 · 
Sector 2: nº de programa 2 
Sector 4: nº de programa 4 
Accesorios 
· Ventosas de doble efecto: Su cometido principal consiste en expulsar el aire de las 
tuberías, con el fin de que pueda circular el agua a presión sin problemas. Protegen 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
114 
 
a la instalación de sobrepresiones durante el llenado de las tuberías o de 
depresiones durante el vaciado. Cuando se inicie el llenado de una tubería deben 
dejarse abiertos todos los terminales, para facilitar la salida del aire existente. 
· Manómetro: permite medir la presión del agua dentro de la tubería. Se deben 
instalar antes y después de los filtros, para poder observar las posibles pérdidas de 
carga o cualquier otro tipo de anomalía. 
5.6.- MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 
La primera operación a realizar en la parcela en la que se va a instalar el riego es conocer 
la ubicación del depósito y la bomba allá donde vaya a ir el ajardinamiento. 
Una vez conocida la ubicación del depósito se procede a la apertura de las zanjas donde 
van a ir enterradas las tuberías. 
Seguidamente, se procede al tendido de las tuberías sobre las zanjas abiertas en el sustrato, 
conformando los distintos sectores de riego encabezados por la correspondiente válvula 
automática. Al mismo tiempo se extiende el cable del programador sobre la zanja, al lado 
de la tubería. Se dispondrá de un solo cable por sector de riego con las mismas condiciones 
de riego, llamado común, que recorrerá todas las válvulas automáticas y se conectará con 
el programador. 
Posteriormente se realizará la instalación del cabezal de riego. Finalmente se procederá a la 
colocación de los ramales portaemisores. 
Una vez realizado todo el montaje de la instalación se procede a la prueba de la misma, 
comprobando la posible existencia de fugas (mediante una variación en la lectura del 
manómetro). Por último se realiza el tapado de zanjas. 
5.7.- MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 
Una vez realizada la instalación de riego, periódicamente habrá que revisar la instalación 
para asegurar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. 
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- Presión: Se debe comprobar que sea la correcta. Sabiendo a que presión tiene que llegar 
el agua al emisor, se comprueba si llega a esa presión. Si no es así, con una válvula 
reguladora se dejará a la presión conveniente. 
- Equipo de filtrado: Siempre debe estar perfectamente limpio. La diferencia de presión 
entre la entrada y la salida se mantendrá en los niveles que recomienden los fabricantes y 
cuando no sea así se procederá a limpiar el filtro. Si el equipo es automático se comprobará 
su correcto funcionamiento. 
- Elementos de control y piezas especiales: Se comprobará su correcto funcionamiento y 
se comprobarán todas las juntas para asegurar que no se producen fugas. 
5.8.- INSTALACIÓN DEL RIEGO 
5.8.1.- Introducción. 
El ajardinamiento, aun habiendo sido diseñado bajo criterio de bajo consumo de agua, 
necesita de riegos periódicos para mantener vigorosa su vegetación, en especial en las 
épocas de precipitación escasa. Por tanto, a parte de la lluvia, se debe aportar agua al jardín 
para mantener las condiciones adecuadas de humedad del sustrato, y garantizar el correcto 
crecimiento de las plantas. 
Este aporte de agua se realiza mediante el sistema de riego. 
Por otro lado, como el agua es un bien limitado que se obtiene en el propio jardín el 
sistema de riego ha de aprovechar al máximo el recurso hídrico. Es por ello, que el sistema 
de riego elegido es el riego por goteo automatizado para árboles, plantas aromáticas y 
rosales y el riego con difusores y aspersores automatizados para césped. 
En el presente anexo se desarrolla el diseño y dimensionado de riego del jardín. 
El dimensionado de la instalación de riego se realiza bajo la hipótesis más desfavorable. Es 
decir, para los periodos más soleados y de mayores necesidades hídricas. En este cálculo 
no se consideran las técnicas que se emplean para favorecer el máximo aprovechamiento 
del agua como es el mulching o la agrupación de especies por necesidades hídricas. 
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5.8.2.- Dimensiones del jardín. 
En este punto se presentan las dimensiones de la zona del jardín a estudio y los diferentes 
espacios que la integran. 
Dimensiones de la zona 1 
Longitud máxima: 5 m 
Ancho máximo: 25 m 
Superficie a regar: 42 m2 
 
Dimensiones de la zona 2 
Longitud máxima: 10 m 
Ancho máximo: 29 m 
Superficie a regar: 50 m2 
 
Dimensiones de la zona 4 
Longitud máxima: 39 m 
Ancho máximo: 34 m 
Superficie a regar: 368 m2 
5.8.3.- Necesidades hídricas. 
Para calcular las necesidades hídricas de la zona del jardín propuesto se emplea el método 
de la evapotranspiración (ET), entendida ésta como la suma de la evaporación (E) y la 
transpiración (T) de las plantas a través de las hojas. Se trata de un método orientativo que 
sirve para planificar el riego y estimar las necesidades hídricas del jardín. 
Para obtener la evapotranspiración de referencia (ET0) se utiliza la fórmula de 
Thornthwaite. Este cálculo se corrige aplicando el coeficiente del jardín (Kc), que es 
precisamente la relación entre la ET0 y la evapotranspiración propia del jardín a estudio 
(ETC). La ET0 se calcula según los datos meteorológicos mensuales correspondientes a la 
ciudad Estella (ver anexo nº 2). 
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Para simplificar el cálculo de Kc se asignan varios coeficientes agrupando las especies 
según diferentes tipos de vegetación (tabla 5.1). 
Tabla 5.1.- Coeficiente de cultivo según tipo de planta 
Tipo de plantas  Kc 
Crasas 0,2 – 0,3 
Frutales 0,6 – 0,7 
Árboles 0,6 – 0,8 
Arbustos 0,7 – 0,8 
Flores 0,8 – 1,0 
Tapizantes 0,3 – 0,6  
Mixto 0,3 – 1,0 
Fuente: Pujol, 2000. 
Cuando el riego es la única aportación de agua que se dispone, la necesidad de agua es 
cómo mínimo igual a las necesidades hídricas de la zona verde. Esta necesidad es mayor 
cuando existen pérdidas y menor cuando las plantas pueden satisfacer sus necesidades a 
partir de otros recursos hídricos (lluvia o humedad almacenada en el suelo, 
principalmente). Se considera que la eficiencia de los sistemas de riego no es óptima y que 
varía en función del sistema de riego, tal y como se muestra en la tabla 5.2. 
Tabla 5.2.- Eficiencia de los diferentes sistemas de riego 
Sistema de riego Eficiencia (Er) 
Manguera 60 % 
Aspersión 70 – 75% 
Goteo 90 – 95% 
Microaspersión 85% 
Por otro lado, el agua que proviene de la lluvia solo es aprovechada por la planta la Pe y 
por tanto no debe añadirse en forma de riego. 
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La fórmula para el cálculo de las necesidades hídricas en el jardín (Nb) se expresa de la 
siguiente manera: 
Nb = (ET0 x Kc) – Pe/ Er 
Nb = Nn/Er 
Nn = ETC – Pe 
Er = 75% aspersión; 90% goteo 
ETC = ET0 x Kc 
Donde Nb son las necesidades brutas, Nn las necesidades netas y Er la eficiencia del riego 
elegido. 
Donde Pe (mm/mes) es el agua de lluvia efectiva (75% de la lluvia mensual del mes). Es 
decir, el agua de procedencia pluvial que cubre parte de las necesidades hídricas del jardín. 
Los resultados se presentan en mm/mes, para cada uno de los meses del año. 
El estudio de las necesidades hídricas de la zona propuesta, aporta una idea aproximada de 
la cantidad de agua que se necesita para mantener la vegetación. 
5.8.4.- Necesidades de riego. 
Una vez conocidas la evapotranspiración característica del clima de la zona (Tabla 5.3) y 
el coeficiente de cultivo, se puede calcular la evapotranspiración prevista para el jardín 
(Tabla 5.4) 
Tabla 5.3.- ET0 según Thornthwaite (meteo.navarra.es) 
E F M A M J J A S O N D Año 
13.0 17.0 35.0 45.0 79.0 109.0 129.0 123.0 80.0 51.0 24.0 14.0 719.0 
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Tabla 5.4.- Evapotranspiración del jardín. 
Mes ETO 
(mm/mes) 
ETC ZONA 1 
(mm/mes) 
ETC ZONA 
2 (mm/mes) 
ETC 
ZONA 4 
(mm/mes) 
 
Kc = 0,3 Kc = 0,95 Kc = 0,8 Kc = 0,95 
Enero 13,00 3,9 12,35 10,4 12,35 
Febrero 17,00 5,1 16,15 13,6 16,15 
Marzo 35,00 10,5 33,25 28 33,25 
Abril 45,00 13,5 42,75 36 42,75 
Mayo 79,00 23,7 75,05 63,2 75,05 
Junio 109,00 32,7 103,55 87,2 103,55 
Julio 129,00 38,7 122,55 103,2 122,55 
Agosto 123,00 36,9 116,85 98,4 116,85 
Septiembre 80,00 24 76 64 76 
Octubre 51,00 15,3 48,45 40,8 48,45 
Noviembre 24,00 7,2 22,8 19,2 22,8 
Diciembre 14,00 4,2 13,3 11,2 13,3 
Una vez calculado la evapotranspiración del jardín se pueden calcular las necesidades 
hídricas mensuales del jardín (Tabla 5.6) 
Nb = ETC – Pe / Er 
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Donde Pe es la precipitación efectiva, es decir, el agua de riego de origen pluvial que el 
jardín puede aprovechar para cubrir parte de sus necesidades hídricas y Er la eficiencia de 
riego. 
Pe = 0,75 x P 
Donde P es la precipitación media mensual (Tabla 5.5). 
Tabla 5.5.- Precipitación media mensual (meteo.navarra.es) 
Parámetro E F M A M J J A S O N D Año 
Precipitación media 
(mm) 
56.0 39.6 41.2 55.8 47.8 38.7 29.8 25.8 46.7 58.5 66.6 66.0 572.4 
Tabla 5.6.- Necesidades mensuales de riego del jardín. 
Mes Pe 
(mm/mes) 
Nb (Zona 1) 
(mm/mes) 
Nb (Zona 2) 
(mm/mes) 
Nb (Zona 4) 
(mm/mes) 
Er = 0,9 Er = 0,75 Er = 0,9 Er = 0,75 
Enero 42 0* 0* 0* 0* 
Febrero 29,7 0* 0* 0* 0* 
Marzo 30,9 0* 3,13 0* 3,13 
Abril 41,85 0* 1,20 0* 1,20 
Mayo 35,85 0* 52,27 30,39 52,27 
Junio 29,025 4,08 99,37 64,64 99,37 
Julio 22,35 18,17 133,60 89,83 133,60 
Agosto 19,35 19,50 130,00 87,83 130,00 
Septiembre 35,025 0* 54,63 32,19 54,63 
Octubre 43,875 0* 6,10 0* 6,10 
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Noviembre 49,95 0* 0* 0* 0* 
Diciembre 49,5 0* 0* 0* 0* 
AÑO 429,3 41,75 480,3 304,89 480,3 
* Los meses en que la precipitación efectiva es suficiente para mantener el nivel de 
humedad del sustrato, no es necesario regar (NH = 0). 
Los cálculos del sistema de riego se realizan para el mes más necesitado de riegos, que en 
este caso es el mes de Julio (Tabla 5.7). 
Tabla 5.7.- Necesidades hídricas del jardín en el mes de Julio. 
 Zona 1 Zona 2 Zona 4 (Goteo) Zona 4 
(Aspersión) 
Jardín 
Riego (mm/mes) 18,17 133,60 89,83 133,60  
Superficie (m2) 42 50 38 368 498 
Riego (l/mes) 763,14 6.680,00 3.413,54 49.164,80 60.021,48 
Riego (l/día) 24,62 215,48 110,11 1.585,96 1.936,17 
5.9.- DISEÑO HIDRÁULICO 
Para el riego se ha elegido un sistema de riego por goteo para árboles, arbustos, flores y un 
sistema de riego por difusión y aspersión para el césped. 
5.9.1.- Planteamiento. 
La zona de ajardinamiento se divide en tres sectores de riego, con diferentes exigencias. El 
sistema de riego consta de un depósito de agua, su grupo de bombeo y un sistema de 
tuberías y emisores (Figura 5.3.) 
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Figura 5.3.- Detalle del sistema de riego. 
 
Todos los sectores de riego constan de los mismos elementos: 
1. Depósitos de almacenaje de agua pluvial. Se encuentra en la zona 1 del proyecto. Y 
abastece al sistema de riego de agua. 
2. Sistema de bombeo. Se trata de una electrobomba que se encarga de impulsar el agua 
desde el depósito a los emisores.  
Presión para los goteros de 1,5 kg/cm2 y para los aspersores y difusores de 3 kg/cm2. 
3. Sistemas de tuberías. 
Riego con goteros: Se elige una tubería de PEBD con PN 6 (diámetro 16) con goteros de 
régimen turbulento de 4 l/h a 0,50 metros en la zona 1. En la zona 4 se utilizará riego 
subterráneo con goteros internos y la tubería que se empleará será PEAD con distintos 
diámetros y PN 10. 
Riego por aspersión y difusores: Para los aspersores de la zona 4 se elige una tubería de 
PVC con PN 10 (diámetro 63 mm). Los ramales serán de PEBD con PN 6 (diámetro 32 
mm). 
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Para los difusores de la zona 2 se utiliza una tubería de PEBD con PN 6 (diámetro 32 mm). 
4. Goteros y difusores. Son los emisores elegidos y se integran en las tuberías. En las 
esquinas los aspersores y difusores serán ajustados a 90º o 270º, en los lados a 180º y en el 
centro a 360º. Los aspersores tienen un caudal de 300 l/h y los difusores de 50 l/h. 
5. Cabezal de filtrado. El cabezal se compone de un filtro de anillas y un programador 
eléctrico que automatiza la limpieza.  
El piloto regulador de presión se coloca en las válvulas de sector y regula la presión que 
entra al sector para que los emisores/difusores rieguen en un rango de presión establecido. 
6. Electroválvulas. Permiten el paso de la tubería primaria a los ramales. 
7. Reguladores de presión. Garantizan que el agua llegué al sistema de tuberías en las 
condiciones de presión adecuadas. 
En la tabla 5.8 se detalla el tiempo de riego al día que debe aplicarse para cubrir las 
necesidades hídricas de las distintas especies vegetales. 
La hora ideal de riego es de 04.00 a 08.00 horas de la mañana. A esta hora el viento no 
interfiere en el riego y no hay prácticamente evaporación de agua. Una de las 
complicaciones que ocasiona el riego por la tarde es la creciente incidencia de 
enfermedades. Por ello la hora para programar el riego será a las 07.00 horas de la mañana 
cuando la incidencia del sol no es muy alta porque de lo contrario las gotas pueden actuar 
como una lente, provocando quemaduras en las hojas de los árboles y arbustos. Además, a 
primera hora del día, es el momento en el que la planta toma la energía para afrontar el 
resto de la jornada. 
Tabla 5.8.- Tiempo riego al día por especie vegetal. 
Tipo de planta Duración (minutos) 
Plantas aromáticas 10 
Árboles 22 
Césped (zona 2) 15  
Césped (zona 4) 25 
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ANEJO Nº 6.- MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES 
 
1.- Bancos 
 
1.1.- Características 
 
Los bancos sin brazos, de 2 x 0.52 x 0.48 m, modelo Bilbao, con pies de fundición dúctil, 
madera tropical con tratamiento protector fungicida, insecticida e hidrófugo, tornillería de 
acero galvanizado y  pies roscados para tornillo de anclaje. 
 
1.2.- Colocación de los bancos 
Se colocarán bancos en la zona 4 del proyecto sumando un total de tres. Los bancos irán 
anclados sobre zapatas de hormigón de 0.5 x 0.15 x 0.25 m mediante hormigón H-150. 
2.- Juegos infantiles 
2.1.- Columpio simple 
El columpio de una plaza es idóneo para sitios que no disponen de demasiados metros 
cuadrados como la zona 2 del proyecto donde se instalara uno, pudiendo ofrecer de todas 
maneras este elemento infantil tan solicitado. El asiento puede destinarse a niños de la edad 
que se desee. La estructura de madera es de pino de Suecia, tratado y laminado, con el 
travesaño de acero galvanizado, unido con pletinas galvanizadas y embellecedores de HPL. 
Las partes móviles contienen cojines autolubricados, que disminuyen considerablemente el 
ruido, el desgaste y disminuyen considerablemente el mantenimiento. Las cadenas son 
inoxidables y la madera está tratada en autoclave.  
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2.2.- Juegos de Muelle 
Balancín con muelle de espiral y vaquita de madera laminada de 2,4 cm de grosor con un 
acabado de laca coloreada en amarillo resistente a la intemperie. Las asas y los soportes de 
los pies son de plástico con perfil antideslizante. El anclaje de acero galvanizado en 
caliente debe fijarse preferentemente en hormigón. Se dispondrán uno en la zona 2, junto al 
columpio simple. 
 
Medidas: Vaquita: 100 cm x 60 cm Asiento: 32 cm x 19 cm x 50 cm (altura sobre el suelo). 
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3.2.- Balancín  
La madera de este balancín proviene de bosques renovables y ha sido seleccionada de los 
mejores abetos y pinos nórdicos. Está tratada para su uso al exterior con un procedimiento 
natural no tóxico y libre de arsénico. Este tipo de madera tiene unas grietas completamente 
normales las cuales se abren en tiempo seco y soleado y se cierran en tiempo húmedo y 
lluvioso. Se colocará uno junto al columpio en la zona 2 del proyecto. 
  
Medidas: 3 m x 0,64 m. 
3.3.- Tobogán - cabaña 
Conjunto tobogán – cabaña: caseta de madera con tejado, rampa y escalera. Se colocará en 
la zona 4 del proyecto con pavimento para una mayor protección infantil. 
  
Medidas 1,50 x 3,92 m 
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS Y MEDICIONES 
 
CAPÍTULO 01.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
CAPÍTULO 02.- SISTEMA DE RIEGOS. 
CAPÍTULO 03.- PAVIMENTOS, CAMINOS Y CUBIERTAS. 
CAPÍTULO 04.- PLANTACIÓN. 
CAPÍTULO 05.- SIEMBRA. 
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CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS DE TIERRA 
1.1.- m2 PREPARACIÓN DEL SUELO: DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA: 
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin transporte. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OA060 h. Peón especializado 13,64 0,025 16,325 222,673 
M10AD040 h. 
Desbrozadora de hilo a 
motor 5,96 0,025 16,325 97,297 
  Total partida 1.1    319,97 
 
1.2.- m3 PLANTACIÓN: EXC VAC A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS: Excavación a cielo 
abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, 
en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p auxiliares. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,020 0,06 0,81 
M05RN020 h. 
Retrocargadora 
neumáticos 75 CV 34 0,043 0,13 4,42 
  Total partida 1.2    5,23 
Volumen de excavación para la plantación de: 
Abies concolor glauca 1x1x1 m  1,00 m3 
Picea glauca cónica 0,8x0,8x0,8 m  0,51 m3 
Gingko biloba 1x1x1 m   1,00 m3 
Acer palmatum 0,8x0,8x0,8 m    0,51 m3  
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1.3.- m3 COLOCACIÓN TUBERÍAS: Polietileno y PVC. EXC.ZANJA A MÁQUINA T.FLOJOS: 
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga y ni transporte al vertedero y con p.p de medios auxiliares. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,020 4,60 62,24 
M05RN020 h. 
Retrocargadora 
neumáticos 75 CV 34 0,043 9,89 336,26 
  Total partida  1.3    398,50 
 
1.4.- m TUBERÍA PEBD D=16 mm., P=6atm: Tubería de polietileno baja densidad PE32 para 
instalación en la red de riego, para una presión de  trabajo de 6 kg/cm2., de 16 mm. de diámetro 
exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de 
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB180 h. 
Oficial 2ª fontanero 
calefactor 14,72 0,03 1,17 17,22 
O01OB195 h. Ayudante fontanero 14,52 0,03 1,17 16,99 
P26TPB090 m. 
Tub.polietileno b.d. PE40 
PN6 D=16mm 0,35 1,00 39 13,65 
  Total partida 1.4    47,86 
 
1.5.- m TUBERÍA PVC D=63mm., P=10 Atm: Suministro y montaje de tubería de P.V.C. de 63 
mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión, i/p.p. de piezas especiales. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,070 4,27 54,14 
O01OB280 h. Peón 10,53 0,070 4,27 44,96 
P26DE610 ud Piezas de enlace de P.V.C. 0,74 1,000 61 45,14 
P26CV550 m. Tub.P.V.C. 63mm./10atm. 4,70 1,000 61 286,7 
  Total partida 1.5    430,95 
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1.6.- m2 RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO: Riego subterráneo por goteo, realizado con 
tubería de polietileno y goteros autocompensantes internos, con dispositivo anti-raices, i/apertura 
de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, sin incluir ésta ni los automatismos y controles, totalmente 
instalado. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 11,44 0,050 1,9 21,736 
O01OB195 h. Ayudante-
Fontanero/Calefactor 10,55 0,050 1,9 20,045 
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,070 2,66 27,2384 
P26RR420 m. Tubo goteo 2 goteros/m. 
de 4 l/h 1,03 1,000 38 39,14 
P26CP320 m. Tubo ? olite. PE 100 PN 
10 D=50mm 1,63 0,200 7,6 12,388 
P26CP325 m. Tubo ? olite. PE 100 PN 
10 D=63mm 2,55 0,030 1,14 2,907 
P26CP330 m. Tubo ? olite. PE 100 PN 
10 D=75mm 3,60 0,010 0,38 1,368 
P26WW010 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 0,64 0,004 0,152 0,09728 
  Total partida 1.6    124,92 
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1.7.- m TUBERÍA PEBD D=32 mm., P=6atm: Tubería de polietileno baja densidad PE32 para 
instalación en la red de riego, para una presión de  trabajo de 6 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro 
exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de 
elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 11,44 0,045 4,41 50,4504 
O01OB180 h. 
Oficial 2ª fontanero 
calefactor 14,72 0,03 2,94 43,2768 
O01OB195 h. Ayudante fontanero 14,52 0,03 2,94 42,6888 
P26TPB090 m. 
Tub.polietileno b.d. PE40 
PN6 D=32mm 0,35 1,00 98 34,3 
P26WW010 ud 
Pequeño material 
inst.hidráulic. 0.64 0,700 68,6 43,9040 
  Total partida 1.7    214,62 
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CAPÍTULO 02.- SISTEMA DE RIEGO 
2.1.- ud PROGRAMAR 1 ESTACIÓN: Suministro e instalación de programador electrónico 
WASTER MASTER de 1 estación con baterías incorporadas, incluido el montaje. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 1,000 1,000 12,68 
P26RS110 ud 
Programador electrónico 1 
estac. 92,41 1,000 1,000 92,41 
P26WW015 ud Pequeño material 1,06 1,000 1,000 1,06 
  Total partida 2.1    106,15 
 
2.2.- ud PROGRAMADOR 4 ESTACIONES: Suministro e instalación de programador electrónico 
TORO o RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª Jardinero 12.68 2.700 5,4 68,472 
O01OB280 h. Peón 10.53 0.900 1,8 18,954 
P26RS115 ud 
Programador electrónico 4 
estac. 125.33 1.000 2 250,66 
P26WW020 ud Pequeño material 1.70 1.000 2 3,4 
  Total partida 2.2    341,49 
 
2.3.- ud FILTRO ANILLAS D=1,5´´: Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para 
riego por goteo, carcasa de PVC, D=1,5", i/piezas y accesorios, instalado. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB180 h. 
Oficial 2ª fontanero 
calefactor 14,72 0,5 0,5 7,36 
O01OB195 h. Ayudante fontanero 14,52 0,5 0,5 7,26 
P26L020 ud 
Filtro de plásti.anillas 1 
1/2" 72,85 1 1 72,85 
  Total partida 2.3    87,47 
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2.4.- ud ELECTROVÁLV.24 V.REGUL.CAUDAL 2": Electroválvula de plástico para una tensión 
de 24 V., con solenoide y regulación de caudal, de 2" de diámetro, i/conexión a la red, totalmente 
instalada. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 11,44 0,350 1,75 20,02 
O01OB195 h. Ayudante-
Fontanero/Calefactor 10,55 0,250 1,25 13,19 
P26WW010 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 0,64 2,000 10 6,4 
P26RS040 ud Electrovál.24 
V.regul.caudal 2" 129,75 1,000 5 648,75 
  Total partida 2.4    688,36 
 
2.5.- ud REGULADOR PRESIÓN RIEGO 1": Regulador de presión para instalación de riego por 
goteo y/o exudación, de 1" de diámetro, i/conexión y accesorios, totalmente instalado. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 11,44 0,300 0,300 3,43 
O01OB195 h. 
Ayudante-
Fontanero/Calefactor 10,55 0,300 0,300 3,17 
P26RW055 ud 
Regul.pres.variable 
c/manóme.1 " 59,72 1,000 1,000 59,72 
P26WW010 ud 
Pequeño material 
inst.hidráulic. 0,64 0,500 0,500 0,32 
  Total partida 2.5    66,64 
 
 
 
 
 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
135 
 
2.6.- ud SENSOR DE HUMEDAD: Sensor de humedad edáfica de lectura directa, i/enterrado y 
conexión, completamente instalado. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 11,44 0,300 0,300 3,43 
O01OB195 h. 
Ayudante-
Fontanero/Calefactor 10,55 0,300 0,300 3,17 
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,000 1,000 10,24 
P26RW070 ud Sensor humedad edáfica 82,38 1,000 1,000 82,38 
P26WW010 ud 
Pequeño material 
inst.hidráulic. 0,64 5,000 5,000 3,20 
  Total partida 2.6    102,42 
 
2.7.- ud DIFUSOR EMER.30 cm. SECTOR REGUL: Difusor emergente 30 cm., cuerpo de 
plástico, tobera intercambiable de sector regulable, i/conexión flexible a 1/2" con tubería de 
polietileno, totalmente instalado. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 11,44 0,180 3,24 37,0656 
O01OB195 h. 
Ayudante-
Fontanero/Calefactor 10,55 0,180 3,24 34,182 
P26DE515 ud 
Collarín toma 
poliprop.D=32 mm. 1,48 1,000 18 26,64 
P26RW010 ud 
Conexión flexible 
asper/dif.1/2" 7,89 1,000 18 142,02 
P26RR120 ud 
Cuerpo difusor emerg.30 
cm. 1/2" 15,99 1,000 18 287,82 
P26RR225 ud 
Tobera hembra plást.sector 
regul 1,70 1,000 18 30,6 
P26WW010 ud 
Pequeño material 
inst.hidráulic. 0,64 0,150 2,7 1,728 
  Total partida 2.7    560,05 
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2.8.-  ud GOTERO DE PINCHAR: Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado 
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. 
Oficial 1ª fontanero 
calefactor 16,16 0,005 0,185 2,99 
P26RG020 ud 
Gotero pinchar autocomp. 
4 l/h 0,25 1 37 9,25 
  Total partida 2.8    12,24 
 
2.9.- ud ASPERSOR EMER: Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un 
alcance máximo de 12 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante collarín de toma de 
polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable de 3/4'', totalmente instalado. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. 
Oficial 1ª fontanero 
calefactor 16,16 0,15 1,95 31,51 
O01OB195 h. Ayudante fontanero 14,52 0,15 1,95 28,31 
P26PPL010 ud 
Collarín PP para PE-PVC 
D=32-1/2''mm 1,45 1 13 18,85 
P26RAE060 ud 
Aspersor turbina 3/4" 
L=12m 28,3 1 13 367,90 
P26RW030 ud Bobinas recortables 3/4" 0,35 1 13 4,55 
  Total partida 2.9    451,13 
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2.10.- ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA: Arqueta de plástico de planta rectangular 
para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente 
instalada. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 11,44 0,100 0,100 1,144 
O01OB195 h. 
Ayudante-
Fontanero/Calefactor 10,55 0,100 0,100 1,055 
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,050 0,050 0,512 
P26RW080 ud 
Arqueta rect.plást.1 
válv.c/tapa 7,36 1,000 1,000 7,36 
  Total partida 2.10    10,07 
 
2.11.- ud ARQUETA PLÁST.2-3 ELECTRO.C/TAPA: Arqueta de plástico de planta rectangular 
para la instalación de 2.3 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, totalmente 
instalada. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB170 h. 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 11,44 0,100 0,4 4,576 
O01OB195 h. 
Ayudante-
Fontanero/Calefactor 10,55 0,100 0,4 4,22 
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,050 0,1 1,024 
P26RW095 
 ud 
Arqueta rect.plást.2/3 
válv.c/tapa 56,42 1,000 2 112,84 
  Total partida 2.10    122,66 
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CAPÍTULO 03.- PAVIMENTOS, CAMINOS Y CUBIERTAS 
3.1.- m2 PAV. GRANITO IRREG. CORTE 10 CM: Pavimento de losas irregulares de piedra de 
granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de 
cemento sobre solera de hormigón  HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con 
lechada de cemento y limpieza, terminado. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB070 h. Oficial cantero 15,29 0,5 1 15,29 
O01OB080 h. Ayudante cantero 14,52 0,5 1 14,52 
O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,3 0,6 8,118 
P01HM010 m3 
Hormigón HM-20/P/20/I 
central 72,48 0,1 0,2 14,496 
A02A080 m3 
MORTERO CEMENTO 
1/6 M-40 65,11 0,07 0,14 9,1154 
P08XVP005 m2 
Losa irreg.gran.gris corte 
10 cm 27,71 1,1 2,2 60,962 
  Total partida 3.1    122,77 
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CAPÍTULO 04.- PLANTACIÓN 
4.1.- ud ABIES CONCOLOR GLAUCA 2,5 – 3 m. CEP: Abies concolor glauca (Abeto del 
Colorado) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 
1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,25 3,81 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,6 8,04 
M05EN020 h. 
Excav.hidráulica 
neumáticos 84 CV 43 0,06 2,58 
M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 46 0,3 13,8 
P28EA070 ud 
Abies concolor glauca 2,5-
3 m.cep 229,5 1 229,5 
P28SD005 m. 
Tubo drenaje PVC 
corrug.D=50 mm 1,55 3 4,65 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 2 1 
P01DW050 m3 Agua 0,71 0,075 0,05 
  Total partida 4.1   263,43 
 
4.2.- ud PICEA GLAUCA CONICA 1-1,2 m. CONT: Picea glauca albertiana cónica (Picea 
glauca cónica) de 1 a 1,20 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,8x0,8x0,8 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,15 2,29 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,4 5,36 
M05PN110 h. 
Minicargadora neumáticos 
40 CV 30 0,04 1,2 
P28EA290 ud 
Picea glauca conica 1-1,2 
m.cont 42,85 1 42,85 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 1 0,5 
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P01DW050 m3 Agua 0,71 0,03 0,02 
  Total partida 4.2   52,22 
 
4.3.- ud GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP: Ginkgo biloba (Gingo) de 12 a 14 cm. de perímetro, 
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,2 3,05 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,5 6,7 
M05EN020 h. 
Excav.hidráulica 
neumáticos 84 CV 43 0,07 3,01 
P28EA250 ud 
Ginkgo biloba 12-14 cm. 
cep. 83,6 1 83,6 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 2 1 
P01DW050 m3 Agua 0,71 0,09 0,06 
  Total partida 4.3   97,42 
 
4.4.- ud ACER PALMATUM VAR. 0,8-1 m. CONT: Acer palmatum (Arce japonés) de 0,8 a 1 m. 
de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,05 0,76 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,35 4,69 
M05PN110 h. 
Minicargadora neumáticos 
40 CV 30 0,03 0,9 
P28EF010 ud 
Acer palmatum var.0,8-1 
m.cont. 27,12 1 27,12 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 0,45 0,23 
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P01DW050 m3 Agua 0,71 0,04 0,03 
  Total partida 4.4   33,73 
 
4.5.- ud ROSA SSP. ARBUSTIVO INJERTO CONT: Rosal bajo de injerto suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura a mano del mismo, abonado, 
formación de alcorque y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,05 0,2 3,05 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,3 1,2 16,08 
P28EF180 ud 
Rosa ssp. Arbustivo 
injerto, cont 3,02 1 4 12,08 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 0,4 1,6 0,80 
P01DW050 m3 Agua 0,71 0,03 0,12 0,09 
  Total partida 4.5    32,09 
 
4.6.- ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT: Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de 
altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,02 0,16 2,44 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,04 0,32 4,29 
P28EH020 ud 
Lavandula spp. 30-50 cm. 
cont. 1,68 1 8 13,44 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 0,1 0,8 0,40 
P01DW050 m3 Agua 0,71 0,016 0,128 0,09 
  Total partida 4.6    20,66 
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4.7.- ud ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm. CONT: Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 
a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,02 0,16 2,44 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,04 0,32 4,29 
P28EH052 ud 
Rosmarinus officinalis 20-
30 cm. 1,37 1 8,00 10,96 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 0,1 0,80 0,40 
P01DW050 m3 Agua 0,71 0,016 0,13 0,09 
  Total partida 4.7    18,18 
 
4.8.- ud SALVIA OFFICINALIS 20-30 cm. CONT: Salvia officinalis de 20 a 30 cm. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,02 0,16 2,44 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,04 0,32 4,29 
P28EH052 ud 
Salvia officinalis 20-30 
cm.ct. 1,37 1 8,00 10,96 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 0,1 0,80 0,40 
P01DW050 m3 Agua 0,71 0,016 0,13 0,09 
  Total partida 4.8    18,18 
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4.9.- ud THYMUS X CITRIODORUS 20-40 cm. CONT: Thymus x citriodorus (Tomillo limonero) 
de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer 
riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,02 0,16 2,44 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,04 0,32 4,29 
P28EH070 ud 
Thymus x citriodorus 20-
40 cm. cont. 3,78 1 8,00 30,24 
P28DA080 kg 
Substrato vegetal 
fertilizado 0,5 0,1 0,80 0,40 
P01DW050 m3 Agua 0,71 0,016 0,13 0,09 
  Total partida 4.9    37,46 
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 CAPÍTULO 05.- SIEMBRA. 
5.1.- m2 FORMACIÓN DE CÉSPED RÚSTICO < 5.000 m2: Formación de césped tipo pradera 
natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70%, Ray-grass al 20 % y 
Poa pratense al 10%, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado 
del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. 
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 
indicada a razón de 35 gr/m2 y primer riego. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,04 24,16 368,20 
O01OB280 h. Peón jardinería 13,4 0,1 60,40 809,36 
M10PN010 h. Motoazada normal 6,3 0,03 18,12 114,16 
M10MR030 h. 
Rodillo auto.90 cm. 1 
kg/cm.gene 3,84 0,008 4,83 18,55 
P28DF060 kg 
Fertilizante compl.césped 
NPK-Mg 0,85 0,1 60,40 51,34 
P28MP100 kg 
Mezcla sem.césped  tipo  
natural 4,3 0,03 18,12 77,92 
P28DA070 m3 Mantillo limpio cribado 21,5 0,005 3,02 64,93 
  Total partida 6.2    1.504,46 
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CAPÍTULO 06.- MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS 
6.1.- ud BANCO MODELO BILBAO 2 m: Suministro y colocación de banco con respaldo y sin 
brazos, de 2 m de longitud con pies de fundición dúctil, madera tropical con tratamiento protector 
fungicida, insecticida e hidrófugo, tornillería de acero galvanizado y  pies roscados para tornillo de 
anclaje. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OA090 h. Cuadrilla A 26,23 0,800 2,4 62,95 
P01DW090 ud. Pequeño material 0,71 3,000 9,0 6,39 
P29MB060 ud. Banco modelo Bilbao 2 m  172,59 1,000 3,0 517,77 
  Total partida 6.1    587,11 
 
6.2.- ud COLUMPIO SIMPLE: La estructura de madera es de pino de Suecia, tratado y laminado, 
con el travesaño de acero galvanizado, unido con pletinas galvanizadas y embellecedores de HPL. 
Las partes móviles contienen cojines autolubricados, que disminuyen considerablemente el ruido, 
el desgaste y disminuyen considerablemente el mantenimiento. Las cadenas son inoxidables y la 
madera está tratada en autoclave.  
Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
ud. Columpio simple 248,56 1,000 1,0 248,56 
 
6.3.- ud JUEGOS DE MUELLE: Balancín con muelle de espiral y vaquita de madera laminada de 
2,4 cm de grosor con un acabado de laca coloreada en amarillo resistente a la intemperie. Las asas 
y los soportes de los pies son de plástico con perfil antideslizante. 
Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
ud. Balancín con muelle 329,00 1,000 1,0 329,00 
 
6.4.- ud BALANCÍN: Balancín de madera tratado para uso exterior. 
Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
ud. Balancín 3 m 198,15 1,000 1,0 198,15 
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6.5.- ud TOBOGÁN – CABAÑA: de madera con tejado, rampa y escalera. 
Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
ud. Tobogán - cabaña  765,00 1,000 1,0 765,00 
 
6.6.- m2 PAV. SEGURID. GRANULAR ARENA LAVADA: Pavimento de seguridad para áreas 
de juegos infantiles, granular, compuesto por capa de arena media lavada de río, de 40 cm espesor, 
lámina geotextil intermedia, subbase drenante formada por encachado de grava de 20 cm de 
espesor, excavación y vaciado para suelos medios o compactos, apto para juegos con caída máxima 
de 275 cm, con p.p. de piezas de borde y bisel, terminado. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,34 0,400 8,0 90,72 
P06BG010 m2 
Fieltro geotextil PP/PE-
105g/m2 0,81 1,000 20,0 16,2 
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 9,97 0,200 4,0 39,88 
M05EN010 h. 
Excav.hidr.neumáticos 67 
CV 34,72 0,100 2,0 69,44 
M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 32,15 0,060 1,2 38,58 
O01OA130 h. Cuadrilla E 20,95 0,250 5,0 104,75 
  Total partida 6.6    359,57 
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CAPÍTULO 07.- VARIOS. 
7.1.- PROTECC.PIE PLANTA C/MANTA COCO: Suministro y colocación de paños cuadradros 
de fibra de coco, de 60x60 cm. y 10 mm. de grosor, incluso preparación ligera del asiento. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,001 0,004 0,05 
O01OB280 h. Peón 10,53 0,050 0,2 2,11 
P28PF130 ud 
Protector coco pie planta 
60x60 4,59 1,000 4 18,36 
  Total partida 7.1    20,52 
 
7.2.- ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8: Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de 
rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y 
baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado 
con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de 
anchura y tornillos galvanizados. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,001 0,004 0,05 
O01OB280 h. Peón 10,53 0,400 1,6 16,85 
P28PF020 ud 
Kit tutor 1 pie roll.torne.8 
cm. 36,54 1,000 4 146,16 
  Total partida 7.2    163,06 
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7.3.- PROTECC.TRONCO CON PROTEC.METÁLI: Suministro y colocación de protector de 
tronco de árbol de forma cilíndrica, de 30 cm. de diámetro y una altura total de 2 m., realizado con 
pletina de acero en taller de cerrajería, galvanizado y pintado al horno, empotrado en el terreno 30 
cm. 
Código Ud Resumen Precio Rendimiento Medición Total 
O01OB270 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,800 3,2 40,58 
O01OB280 h. Peón 10,53 1,000 4 42,12 
P28PF160 ud 
Protec.tronco pletin.acero 
1,5 m 135,77 1,000 4 543,08 
  Total partida 7.3    625,78 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
Capítulos o partidas Coste € 
Coste 
partida € 
01.- Movimiento de tierras   
01.01.- Preparación del suelo 319,97  
01.02.- Plantación 5,23  
01.03.- Colocación tuberías 398,50  
01.04.- Tubería PEBD D=16 mm 47,86  
01.05.- Tubería PVC 430,95  
01.06.- Riego goteo enterrado 124,92  
01.07.- Tubería PEBD D=32 mm 214,62  1.542,05 
02.- Sistema de riego   
02.01.- Programador  1 EST 106,15  
02.02.- Programador 4 EST 341,49  
02.03.- Filtro de anillas 87,47  
02.04.- Electroválvula 24 V 688,36  
02.05.- Regulador de presión 66,64  
02.06.- Sensor humedad 102,42  
02.07.- Difusor emergente 560,05  
02.08.- Gotero de pinchar 12,24  
02.09.- Aspersor emergente 451,13  
02.10.- Arqueta 1 ELECTRO. 10,07  
02.11.- Arqueta 2/3 ELECTRO. 122,66 2.548,68 
03.- Pavimentos, caminos y cubiertas 122,77 122,77 
04.- Plantación   
04.01.- Abies Concolor Glauca 263,43  
04.02.- Picea Concolor Glauca 52,22  
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04.03.- Gingko Biloba 97,42  
04.04.- Acer Palmatum 33,73  
04.05.- Rosa ssp. Arbustivo 32,09  
04.06.- Lavándula ssp. 20,66  
04.07.- Rosmarinus officinalis 18,18  
04.08.- Salvia officinalis 18,18  
04.09.- Thymus x citriodorus 37,46 573,37 
05.- Siembra 1.504,46 1.504,46 
06.- Mobiliario urbano y juegos   
06.01.- Banco modelo Bilbao 587,11  
06.02.- Columpio simple 248,56  
06.03.- Juegos muelle 329,00  
06.04.- Balancín 198,15  
06.05.- Tobogán – cabaña 765,00  
06.06.- Pavimento seguridad 359,57 2.487,39 
07.- Varios   
07.01.- Protector pie planta 20,52  
07.02.- Entutorado árbol 163,06  
07.03.- Protector tronco 625,78 809,36 
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PRESUPUESTO GENERAL 
Capítulos o partidas Coste € 
01.- Movimiento de tierras 1.542,05 
02.- Sistema de riego 2.548,68 
03.- Pavimentos, caminos y cubiertas 122,77 
04.- Plantación 573,37 
05.- Siembra 1.504,46 
06.- Mobiliario urbano y juegos 2.487,39 
07.- Varios 809,36 
Presupuesto ejecución material 9.588,08 
13% Gastos generales 1.246,45 
6% Beneficio industrial 575,29 
Presupuesto bruto 11.409,82 
16% IVA 1.825,57 
Presupuesto líquido 13.235,39 
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PLIEGO DE CONDICIONES JARDINERIA 
1.- CAPÍTULO 1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1. – DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el documento en el que se 
recogen las condiciones técnicas generales y particulares que deben cumplir los materiales 
y unidades de obra, y las condiciones económicas en que éstas deben realizarse. 
Se hace referencia a las Normas, Pliegos o Instrucciones Generales vigentes que sean de 
aplicación y que quedan incluidos en el presente Pliego de Condiciones por su simple 
mención. 
El Pliego de Condiciones, junto con los planos del proyecto o sus posteriores 
modificaciones y la memoria técnica, define todos los requisitos técnicos de la obra y 
constituyen la norma y guía que ha de seguirse para la correcta ejecución y buen fin de los 
trabajos. 
1.2. - OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminadas las plantaciones y siembras con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 
Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en 
todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
Las obras accesorias se llevarán a cabo según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 
importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En 
los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el 
Ingeniero Director de Obra. 
Las prescripciones de este Pliego y las de aquellos otros generales que se incluyen en él 
por referencia quedarán incorporadas al Contrato de Obras. 
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1.3. - OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 
instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el 
Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, 
reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen 
arte constructivo. 
El Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 
empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las 
obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, 
desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de 
reclamación por parte del Adjudicatario. 
1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
El presente Pliego, junto con la Memoria, Planos, Estado de mediciones, cuadros de 
precios y presupuesto, forman el Proyecto que servirá de base para la ejecución de las 
obras. El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su 
naturaleza intrínseca. Los planos y gráficos constituyen los documentos que definen la 
obra en forma geométrica y cuantitativa. 
1.5.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
En caso de incompatibilidad entre los demás documentos y el Pliego, prevalecerá lo escrito 
en éste último documento. En cualquier caso estos documentos tienen preferencia sobre 
cualquier tipo o clase de Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en 
el Pliego de Condiciones y omitido en los demás documentos o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en todos ellos, siempre que la unidad de obra esté 
definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 
1.6.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA. 
Serán de aplicación las siguientes disposiciones: 
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* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 6 de Febrero de 1.976, 
así como sus modificaciones posteriores. 
* Pliego de Prescripciones Técnicas vigentes del M.O.P.T. 
* Orden del ministerio de Agricultura de 21 de Enero de 1989 por la que se determina las 
normas de calidad exterior de los materiales forestales de reproducción. Modificada por el 
Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales 
de reproducción. 
* Orden del ministerio de Agricultura de 21 de Enero de 1989 por la que se regula la 
comercialización de materiales forestales. 
* Criterios de calidad de planta forestal de 1.981. 
* O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y 
afines 
* Normas UNE aplicables. 
* Instrucciones complementarias MT-SR de 31 de Octubre de 1.973 y 26 de Enero de 
1.978. 
* Recomendaciones UNESA. 
* Normas GE1. 
* Normas UDE y DIN. 
* Especificaciones INTA. 
* Normas sobre carteles informativos, aprobado por O.M. de 15 de Agosto de 1.973 
(B.O.E. n° 24 de Septiembre de 1.973). 
* Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. MOPU 1.987 
* Disposiciones referentes a la seguridad e higiene en el trabajo vigente. 
* Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta en el Proyecto. 
De todas las normas tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 
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Todas las disposiciones anteriores y/o sus actualizaciones y modificaciones tendrán el 
carácter de Pliego General de Condiciones. 
2.- CAPITULO II DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
2.1 OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto "AJARDINAMIENTO FINCA PRIVADA EN ESTELLA", es la de 
iniciar la transformación de una finca rústica a una finca de recreo dándole varios usos 
como punto de encuentro para reuniones familiares y comidas con amigos, zona para tomar 
el sol y zona de sombra, zona de baño y juego para niños donde se les pueda vigilar. Esta 
trasformación se pretende que sea lo más adaptada y sostenible al medio ambiente, 
respetando los recursos presentes. 
2.2.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras se localizan en toda la superficie de la parcela y como queda definida en el 
proyecto de revegetación y sus píanos anejos. 
2.3.- OBRAS QUE COMPRENDE 
El presente proyecto comprende las obras de revegetación de la parcela, implantación de 
césped, sistema de riego e instalación de mobiliario urbano y juegos infantiles. Incluyen 
parcelas llanas a recuperar para uso recreativo, parcelas llanas a recuperar para uso forestal 
y el mantenimiento de estas últimas superficies. 
2.4.- CONDICIONES GENERALES 
Además de las condiciones contenidas en este pliego y en todo aquello que no se oponga a 
los mismos, serán de aplicación cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, 
Normas e Instrucciones oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto, 
con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlos. 
El Director de las obras, dentro del marco de la Ley, arbitrará en todo momento la 
aplicación de cualquier norma que considere necesario utilizar. 
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Asimismo, en caso de discrepancias entre alguno de los documentos de este proyecto, 
podrá adoptar, en beneficio de las obras, la solución más restrictiva de entre las 
discrepantes. 
3.- CAPITULO III. MATERIALES  
3.1.- CONDICIONES GENERALES 
3.1.1.-Examen y aceptación. 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán; 
· Ajustarse a las especificaciones de este Pliego Memoria y/o en los Planos y a la 
descripción hecha en los anejos. 
· Ser examinados y aceptados por la Dirección de la Obra. 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia 
de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 
Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el 
Contratista viene obligado a: 
· Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 
· Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reinan las 
condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 
La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que 
establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 
3.1.2.– Almacenamiento. 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su 
idoneidad para el empleo y sea posible su inspección en cualquier momento. 
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3.1.3.- Inspección y ensayos. 
El contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, y antes del comienzo de los 
trabajos, una relación nominal de los proveedores. 
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los 
viveros, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las 
pruebas que se mencionan en este Pliego. 
3.1.4.- Sustituciones. 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 
escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria 
la sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito, y determinará, en caso 
de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, 
cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 
En el caso de vegetales, las especies que se elijan reunirán las necesarias condiciones de 
adecuación al medio y a la función prevista. 
3.1.5.- Transporte, manipulación y empleo de los materiales. 
Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas 
o dimensiones. 
3.1.6.- Otras prescripciones. 
En general son válidas todas las prescripciones que referente a las condiciones que deben 
cumplir los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones o 
Cláusulas y Normas que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de 
cada uno de los materiales que se utilicen en las obras de este Proyecto, en todo lo que no 
se contradiga con las expuestas en el presente Pliego. 
3.2.- MODIFICACIÓN DE SUELOS 
3.2.1.- Suelos aceptables. 
Son aquellos suelos que sirven de base o soporte previo a las labores de siembra o 
plantación. Son aquellos suelos que reúnen unas características edáficas, que previas 
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labores de acondicionamiento, permiten las labores de siembra y plantación directamente 
sobre los mismos. 
Los suelos aceptables deben cumplir las siguientes condiciones para el conjunto de 
siembras y las plantaciones: 
Para el conjunto de las plantaciones 
La composición granulométrica y los porcentajes mínimos de la composición química de 
las tierras superficiales de las superficies a tratar serán similares a los anteriores a la 
actividad de vertido de inertes. 
* Capa de tierra superior (tierra vegetal): 
Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, 
junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos horizontes edáficos 
explorados por las raíces de las plantas. 
No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a la roca 
madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuada para su empleo en 
siembras y plantaciones. 
Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad 
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. La tierra podrá ser de 
propios, cuando sea de la misma obra, o proceder de materiales separados de los materiales 
de vertido por su idoneidad para las labores de reposición de capa fértil por su similitud o 
mejor calidad que los materiales originales, siempre que no haya sido mezclada con 
materiales no deseados y no se encuentre contaminada. 
Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas, tamizándola y 
enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua, hasta 
alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya destinada: taludes, campos de 
labor, tierra de hoyo, etc. 
Se consideran a efectos de este proyecto como base para la obtención de tierra vegetal las 
tierras de cultivo con una profundidad de 30 - 40 cm y las tierras incultas con vegetación 
espontánea hasta una profundidad de 20 cm. 
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* Suelos estabilizados 
Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condición, de 
forma que resulta accesible en todo momento, sin que se forme barro en época de lluvia ni 
polvo en las de sequía. 
3.2.2.- Abonos orgánicos. 
Se definen como las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y 
estructura del suelo. 
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, 
singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de 
productos elaborados industrialmente. 
La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
Los abonos orgánicos pueden adoptar las siguientes formas: 
— Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto aves y 
porcino), que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al 
tres y medio por ciento (3,5 por 100); su densidad será aproximadamente de ocho décimas 
(0,8). 
— Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 
inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en 
materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 por 100), y en materia orgánica 
oxidable a veinte por ciento (20 por 100), y su límite máximo de humedad del cuarenta por 
ciento (40 por 100). No debe contener restos vegetales sin fermentar, en proporción 
superior al cinco por ciento (5 por 100). 
— Turba: Material originado por la descomposición incompleta, en condiciones 
anaerobias, de grandes cantidades de restos vegetales. Esto crea un producto fósil rico en 
sustancias húmicas y compuesto fundamentalmente por materia orgánica. Sus altas edades 
y estado de descomposición intermedio, las sitúan entre los materiales fósiles tipo lignito o 
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leonardita y los materiales frescos tipo estiércol o compost de residuos vegetales y urbanos. 
Por tanto, presentan simultáneamente carbohidratos y ligninas, importantes en la mejora de 
las propiedades físicas del suelo, y elevados contenidos en sustancias húmicas. 
— Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o de compost. Será de 
color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad 
necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos, su contenido en 
nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14 por 100). No presentará ningún 
tipo de elementos sin transformar. 
Deberán cumplir en cada caso, las características especificadas, para cuya determinación se 
realizarán los ensayos que la dirección de obra crea necesarios para la comprobación de las 
citadas características. Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la normativa vigente, y 
por laboratorios especializados. 
Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio de la Dirección de la obra, durante el 
almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de 
almacenaje, bien por la condición de mismo, se hayan podido producir variaciones en las 
características. 
Se evitará en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos, debiendo presentar 
un estado fermentativo apropiado, sin síntomas de inmadurez. 
No se admitirán los abonos orgánicos que hayan estado expuestas directamente a los 
agentes atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por un período superior a las 24 
horas, sin mezclar o extenderse con el suelo. 
Los distintos abonos orgánicos reunirán las características mínimas siguientes: 
- El contenido en nitrógeno será superior al tres (3) por ciento. 
- El peso especifico, excepto para la turba, será al menos de siete (7) décimas.  
3.2.3.- Abonos minerales. 
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 
elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente. 
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Tienen por objeto aportar los elementos nutritivos necesarios para el buen desarrollo de la 
cobertura vegetal, aportarán suficiente cantidad de Nitrógeno, Fósforo y Potasio para la 
germinación de la semilla y desarrollo de las plantas, también se considera necesario el 
aporte de Magnesio y oligoelementos. 
Con objeto de que el Nitrógeno no sea arrastrado y lavado con las lluvias se propone un 
abono de lenta liberación, tipo 15-15-15 en la que este elemento se encuentre en forma 
tanto nítrico y amoniacal, de tipo sulfato amónico o fosfato amónico, para que su aporte y 
liberación cubra las necesidades de las plantas en sus distintos estados de desarrollo. El 
tipo de abono a utilizar deberá ser previamente aprobado por la Dirección de Obra. 
Los fertilizantes fosfóricos deben ser solubles debido al pHs es decir, tipo superfosfato o 
fosfato amónico, los fertilizantes potásicos no deben ser basificantes, tipo nitrato potásico. 
Deberán cumplir lo especificado en: 
- O.M. de 10 de Julio de 1955 
- O.M. de 10 de Junio 1.970 sobre Ordenación y Control de fertilizantes 
- O.M. 28 Julio 1.972 sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y 
afines. 
- Cualesquiera otras que pudieran haberse dictado posteriormente. 
Deberán venir ensacados y etiquetados, debidamente acompañados de su correspondiente 
certificado de garantía. 
No se admitirán abonos que se encuentren alterados por la humedad u otros agentes físicos 
o químicos. Su contenido en humedad, en condiciones normales, no será superior al veinte 
por ciento (20%). 
Respecto a los fertilizantes o abonos de liberación lenta o controlada se deberá indicar el 
tiempo de descomposición para una temperatura media del suelo de 21 °C y su 
composición en macro y microelementos. Las duraciones habituales serán de 3-4, 5-6, 8-9, 
12-14, 16-18, 22-24 meses. 
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3.3.- PLANTAS  
3.3.1.- Definiciones. 
Se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada en un lugar, 
es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. La forma y dimensiones 
que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus características anatómicas y 
fisiológicas se llama porte. 
Las dimensiones y características que se señalen en las definiciones de este artículo son las 
que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de 
la plantación. 
- Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m) de altura, o más, no se ramifica 
desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 
- Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y alcanza los 
cinco metros (5 m) de altura. 
- Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m). 
- Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte subterránea 
vive varios años. A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos 
y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los 
arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esa cifra. 
- Bienal o bisanual: que viven durante dos periodos vegetativos en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
- Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, 
plantas cubridoras. 
- Esqueje: fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño tamaño, que se planta 
para que emita raíces y se desarrolle. 
- Tepe: porción de tierra cubierta de césped, muy trabajada por raíces, que se corta en 
forma generalmente rectangular para colocarla en otro sitio. 
- Enredadera y Trepadora: Planta capaz de remontar obstáculos por medio de zarcillos o 
cualquier otro medio, cubriendo parcial o totalmente el mismo. Aunque algunas lianas y 
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enredaderas no tengan capacidad de remontar obstáculos y sí de cubrir colgando, se 
incluyen aquí en este concepto. 
En definiciones: 
- Raíz desnuda: Se entiende por raíz desnuda el sistema radical sin tierra que resulta al 
arrancar las plantas en terrenos sueltos con cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni 
heridas importantes. 
- Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 
adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con 
corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con 
red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etcétera. En caso de árboles de 
gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y 
escayolado. 
- En Contenedor, Bolsa o Maceta: Se entenderá por planta en contenedor, bolsa o maceta, 
la que haya sido criada o desarrollada en la era ó en otro ó el mismo recipiente, dentro del 
cual se transporta hasta el lugar de su plantación. Los dos primeros son de plástico, rígido 
el primero, y el último de material cerámico. A efectos de este Pliego de Condiciones 
Técnicas, se asimilan los tres tipos a "planta en contenedor". 
Las plantas en maceta deberán permanecer en la misma hasta el momento de su plantación 
y si no se plantan en el día deberán ser regadas. Las plantas en cepellón deberán llegar al 
hoyo intactas, con un cepellón proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro del 
mismo serán limpios y sanos. 
En cuanto a las dimensiones que figuran en el Pliego se entienden: 
· Altura: Distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo. 
· Circunferencia: Perímetro del tallo tomado a 1,20 m. del cuello de la planta. 
Por último, se define como gran ejemplar la planta de apreciable tamaño que su porte 
recuerda por su forma, aspecto y lozanía los ejemplares adultos encontrados de forma 
espontánea. Consiguientemente, no se aceptarán los insuficientemente ramificados. 
3.3.2.- Procedencia. 
Conocidos los factores ecológicos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a 
ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones ecológicas 
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semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, como 
norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 
3.3.3.- Condiciones generales. 
Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en la Memoria 
y/o en los Planos, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo 
y de trasplante que así mismo se indiquen. 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
raíces suficientes para establecer rápidamente un equilibrio con la parte aérea. 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 
Serán rechazadas las plantas: 
- Que no presenten relación equilibrada entre su parte aérea y radicular. 
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o pueden ser portadoras, de 
plagas o enfermedades. 
- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas. 
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
- Que presenten cualquier tipo daño mecánico. 
- Que no presenten buena cantidad de raíces secundarias que garanticen su arraigue. 
- Y en general que presenten síntomas de no haber sido cultivadas convenientemente. 
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y 
rechazar las plantas que no los reúnan. 
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El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido 
pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 
3.3.4.- Condiciones específicas 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto, y su altura no 
será inferior a la determinada por sus características y edad. No presentarán una flecha 
superior al 2%. 
Para la formación de setos, las plantas serán: 
· Del mismo color y tonalidad. 
· Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar estos caracteres 
con la edad. 
· De la misma altura. 
Estas características sólo pueden ser modificadas por indicaciones del proyecto. 
Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria y reunirán 
las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo 
se indiquen. 
Los árboles que en el transporte y operaciones de descarga y acopio hayan sido dañados 
deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la 
Dirección de Obra. 
3.4.- SEMILLAS 
Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, reunirán las condiciones 
del artículo anterior en lo que le sea de aplicación y, además, las siguientes: 
· Pureza igual o superior al noventa por ciento (90 por 100). 
· Potencia germinativa superior al noventa y cinco por ciento (95 por 100) para las 
plantas herbáceas; en el caso de las leñosas se considerará aceptable el porcentaje 
admitido en la práctica forestal. 
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· Ausencia de toda clase de plagas y enfermedades en el momento del suministro, y 
de síntomas de haberlas padecido. 
Las semillas de leguminosas deberán estar inoculadas con los microorganismos adecuados 
para permitirles la transformación de nitrógeno en formas asimilables. 
Las semillas se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la 
correspondiente etiqueta de garantía no pudiéndose utilizar mientras no haya merecido el 
conforme. Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección 
de Obra; en caso contrario, podrá disponerse la realización de análisis según las "Reglas 
internacionales para el análisis de semillas", con gastos a cargo del Contratista. 
Las especies y mezclas aparecen en los restantes documentos del Proyecto. 
3.5.- AGUAS DE RIEGO 
Tendrán un pH entre 6,5 y 8,4 y una conductividad eléctrica menor de 750 micromhos /cm. 
medida a 25° C y un RAS menor de 4. 
3.6.- OTROS MATERIALES 
El resto de los materiales que hayan de ser utilizados en obra y que no han sido 
especificados en el presente Pliego, deberán ser de primera calidad y no podrán ser 
utilizados sin haber sido examinados anteriormente por el Director de la Obra, el cual 
podrá rechazarlos si, a su juicio, no reúnen las condiciones exigidas para su correcta 
utilización. 
El Contratista deberá presentar para recabar la aprobación del Director de la Obra, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen 
necesarios. Si la información se considera insuficiente, podrán exigirse los ensayos 
oportunos de los materiales a utilizar. 
3.7.- EXÁMENES Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES 
Los materiales que se han de emplear en obra podrán ser sometidos a todas las pruebas y 
ensayos que estime convenientes la Dirección de la Obra a fin de conocer sus condiciones. 
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Para ello el Contratista está obligado a presentar con la debida anticipación, muestras o 
ejemplares de los distintos materiales. 
Los gastos originados por estos motivos serán por cuenta del Contratista, cualquiera que 
sea el resultado de los ensayos. 
Realizados los ensayos y aceptado el material, podrá emplearse otro que el de la muestra o 
ejemplar aceptado, sin que la aceptación exima de responsabilidad al Contratista, la cual 
sustituirá hasta que la obra sea recibida definitivamente. 
3.8.- MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 
Todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego, 
podrán desecharse. 
El Contratista se atendrá a lo que por escrito ordene el Director de la Obra para el 
cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. 
El Director de la Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que éste retire los 
materiales desechados del terreno de la obra. En caso de ser incumplida esta orden, 
proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
4.- CAPITULO IV. EJECUCION DE LA OBRA 
4.1.- CONDICIONES GENERALES 
Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y 
con las indicaciones de la Dirección de la Obra, quien resolverá las cuestiones que puedan 
plantearse en la interpretación de aquellos y en las condiciones y detalles de la ejecución. 
El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello 
que no se separare de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de 
éste u otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan. 
4.1.1.- Orden de ejecución de las actividades. 
Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se 
establece; este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo 
aconsejen, previa comunicación a la Dirección de Obra. 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
169 
 
1)Replanteo y preparación del terreno. 
2)Movimientos de tierras. 
3)Modificaciones de suelos. (Acopios de tierra vegetal) 
4)Instalaciones 
Una segunda perteneciente al capítulo de Revegetación y que son los trabajos definidos en 
la memoria de este proyecto: 
5)Replanteo y preparación del terreno 
6)Siembras o Sembradoras 
7)Plantaciones. 
8)Mantenimiento de plantaciones 
9) Limpieza y policía de las obras y acabado. 
4.1.2.- Programa de trabajo. 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de 15 días, 
salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. La 
Dirección de Obra resolverá sobre este programa dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación. La resolución puede imponer al programa de trabajo presentado la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre 
que no contravengan las cláusulas del contrato. 
El programa de trabajo incluirá los siguientes datos: 
— Determinación de todos los medios necesarios (personal, instalaciones, equipos y 
materiales), con expresión de sus rendimientos medios. 
— Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 
expresión del volumen de éstas. 
— Estimación en días de calendario, de los plazos de ejecuciones de las diversas obras u 
operaciones preparatorios, instalaciones y equipos y de los de ejecución de las diversas 
partes o clases de obra. 
— Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los 
volúmenes aproximados de obra a realizar que señale el Director encargado de la obra. 
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— Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o en un 
diagrama de espacios-tiempos. 
El programa de Trabajos deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de obra 
precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 
Si el Adjudicatario no presentara el Programa de Trabajos en el plazo señalado, el Director 
de la Obra fijará los plazos y valoraciones parciales de obra a realizar en cada uno de ellos, 
comunicando al Adjudicatario el obligado cumplimiento del mismo. 
Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente propuesta de 
modificación para su tramitación reglamentaria. 
4.1.3.- Penalizaciones aplicables por incumplimiento del Programa de Trabajos. 
Aprobado el Programa de Trabajos por el Director de la Obra, los plazos parciales 
obligarán al Adjudicatario ante la Administración, y su incumplimiento dará lugar a la 
aplicación de las siguientes sanciones: 
— Si la diferencia entre la obra programada y la ejecutada al final de cada plazo parcial es 
superior al 30% de la primera, podrá rescindirse la obra, con pérdida de fianza, o aplicarse 
una sanción del 8% de dicha diferencia. 
— Sí dicha diferencia está comprendida entre el 10% y el 30% se aplicará la sanción del 
5% de la misma. 
— Si es menor del 10% se aplicará la sanción del 3%. 
Estas sanciones serán anuladas si se termina la obra dentro del plazo total. 
4.1.4.– Replanteo. 
Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las Condiciones 
Administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección de la Obra efectuará sobre el 
terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista 
o de su representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los 
Planos. 
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Si no figurasen en los Planos, se determinarán los elementos necesarios para determinar y 
definir perfectamente las obras, y se llevará a cabo la señalización requerida. 
Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el Contratista y la Dirección 
de obra, se hará costar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras. 
Si una vez citados por el Director de la Obra, no asistieran a este replanteo ni el Contratista 
ni su representación legal, ésta se realizará aún en su ausencia. 
El contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares 
necesarios para estas operaciones, y correrán de su cuenta todos los gastos que se 
ocasionen. 
4.1.5.- Dirección Técnica por parte del Contratista. 
El Contratista se encargará de constituir una Dirección Técnica, que deberá estar a cargo 
de un técnico cualificado, ayudado por el personal que considere necesario para el buen 
desarrollo de la obra y cuya obligación será atenerse a las indicaciones verbales o escritas 
de la Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control. 
El Contratista habrá de aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando la 
Dirección de Obra lo estime necesario para la realización de la obra en los plazos previstos, 
sin que ello implique exención de responsabilidad para el Contratista en caso de 
cumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
4.1.6.- ACOPIOS 
Queda terminantemente prohibida, salvo autorización escrita de la Dirección de la Obra, 
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma activa 
de la zona de vertidos o sobre las zonas definitivamente preparadas para su siembra y 
plantación. Se cuidará especialmente de no obstruir los desagües o cunetas y de no 
interferir el tráfico interno de la obra. 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación de la Dirección de la Obra y los 
materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 
utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su 
utilización. 
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Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos e indemnizaciones requeridos para ello, 
serán de cuenta del Contratista. 
4.1.7.- Retirada de materiales no empleados en la obra. 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista deberá proceder, por su cuenta, a la 
policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la 
misma. 
4.1.8.-Trabajos nocturnos. 
Queda totalmente prohibida la realización de trabajos fuera de las horas de luz. 
4.1.9.- Trabajos defectuosos o mal realizados. 
Hasta la recepción definitiva el Contratista responderá de la obra ejecutada y de las faltas 
que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que 
los representantes de la Administración hayan examinado o reconocido. 
 
4.1.10.- Conservación de las obras. 
El Contratista está obligado no solo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta su recepción definitiva. 
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende 
al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier 
otro momento dentro del periodo de vigencia del Contrato. 
4.1.11.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
— Lluvias: No se realizarán acondicionamientos de terrenos ni siembras durante períodos 
de lluvia o inmediatamente tras estas, hasta que las tierras no presenten 'tempero" 
adecuado. 
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— Heladas: no se realizarán plantaciones, ni ningún tipo de tratamiento vegetal, cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 1°C. 
— Incendios: El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 
y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director 
de la Obra. 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 
4.1.12.- Inspección de las obras. 
Desde el comienzo de las obras, el Contratista o su Representante, estarán a disposición de 
la Dirección de la Obra, o del Ayudante para acompañarles en las visitas de inspección, 
que dichos facultativos deben realizar. 
4.1.13.-Modificaciones de obra. 
* Modificaciones de Proyecto 
Cuando el Director de Obra juzgue necesario introducir modificaciones en el Proyecto de 
las obras que rige el Contrato, redactará la oportuna propuesta integrada por los 
documentos que justifiquen, describan y valoren aquella para su aprobación por la 
Propiedad. 
Cuando la modificación introducida exija la tramitación de un crédito adicional o la 
variación de cualquier otra condición contractual, no se podrá ordenar su ejecución, 
excepto en casos de emergencia, sin la previa autorización de la Administración y no se 
acreditarán las cantidades correspondientes al Adjudicatario hasta la aprobación con la 
consignación correspondiente. 
Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por la Administración 
originarán responsabilidad en el Contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los 
responsables de Dirección, Inspección y Vigilancia de las obras. 
* Mejoras propuestas por el Contratista 
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El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la sustitución de una 
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más 
esmerada preparación o calidad de los contratados, la ejecución con mayores dimensiones 
de cualquiera de las partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de análoga 
naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 
Si el Director de Obra estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a 
indemnización de ninguna clase, sino sólo el abono de lo que correspondería si hubiese 
construido la obra con estricta sujeción en la cláusula anterior. 
4.2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN PARA MODIFICACIÓN DE SUELOS Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
Los trabajos de movimientos de tierra serán realizados en su integridad por la contrata 
encargada de la obra civil. Por parte de esta contrata se asumen los trabajos de: 
• Despeje y desbroce 
• Excavaciones 
• Extracción y acopio de tierra vegetal 
• Conservación de la tierra vegetal 
• Terraplenes y rellenos 
• Extendido de tierra vegetal 
• Operaciones de refino 
• Colocación de malla tridimensional en taludes 
Solamente en casos puntuales y tras acuerdo con la dirección de obra la contrata de 
revegetación realizará alguna de las actuaciones anteriores. Las labores de siembra, 
plantación, así como su mantenimiento durante el periodo de garantía serán asumidas en su 
totalidad por la contrata de revegetación. 
4.2.1.- Determinación de las modificaciones necesarias 
Que se destine, de sus condiciones intrínsecas y de los problemas que pueda plantear la 
erosión. 
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No obstante, la condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en el 
proyecto, puede quedar modificada por los movimientos y aportes de tierras y por la 
compactación originada por el empleo de maquinaria pesada. Una vez terminados los 
movimientos de tierras queda establecido ya el suelo real, y resulta necesario, en cuanto la 
obra sea de algún volumen, conocer las modificaciones introducidas. 
• Análisis y pruebas. 
Por tanto, la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para 
obtener, aunque no figuren en la Memoria, los siguientes datos: 
· Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que no van a ser 
revestidas con un material impermeable. 
· Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes.  
· pH. 
· Contenido en materia orgánica. 
· Composición granulométrica. 
· Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de: 
· Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 
· Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 
· Establecer sistemas de drenaje para algunas plantaciones y superficies. 
* Forma de llevar a cabo la toma de datos. 
Las muestras necesarias para efectuar análisis de suelos se tomarán de forma que cada una 
de ellas abarque precisamente los veinte primeros centímetros de la capa superficial. Si el 
suelo de toda la zona objeto del proyecto es homogénea bastará tomar una docena de 
muestras, mezclarlas íntimamente y obtener de la mezcla la muestra definitiva. Si no lo es, 
habrá que repetir la operación para disponer de muestras de cada una de las partes que se 
presuman distintas. 
Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo de la 
siguiente manera: 
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a) Se excavan varios hoyos de la sección que se estime más conveniente y de profundidad 
de sesenta centímetros (60 cm) aproximadamente, que se llenan de agua a continuación. 
b) Si el agua desaparece en menos de veinte minutos no es necesario establecer drenajes. 
c) En otro caso habrá que proporcionar un drenaje que pueda consistir simplemente en una 
capa de material filtrante o en un sistema completo, según la utilización a que se desatine 
la superficie y el grado de permeabilidad. El sistema de drenaje será tanto más necesario 
cuanto más tiempo haya tardado el agua en ser absorbida y cuanto más intensamente vaya 
a ser usada la superficie. 
La capa filtrante será suficiente para las plantaciones aisladas, colocándola en el fondo del 
hoyo y para los suelos estabilizados. 
Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales, es decir, cuando la tierra no 
esté seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso contrario, 
convendrá tener en cuenta la corrección necesaria en más o en menos. 
* Perfil Longitudinal 
Las superficies que figuren en los planos como sensiblemente horizontales deberán 
ejecutarse en obra con una pendiente longitudinal no inferior al tres por mil (3 por 1.000), 
para permitir la evacuación de las aguas de lluvia o riego. 
Por el contrario, cuando las pendientes que presenten el terreno o que han sido proyectadas 
sean superiores al diez por ciento (10 por 100) será necesario revestir completamente la 
superficie de los accesos por alguno de los procedimiento acostumbrados (enlosado, riego 
asfáltico, tratamiento vegetal, etc.), que impiden la erosión. 
* Perfil transversal 
Salvo constancia expresa en los planos, el perfil transversal de los caminos de acceso o 
servicio será convexo y trazado de forma que la pendiente se acentúa al alejarse del eje 
longitudinal. 
Para los caminos y superficies revestidas la pendiente transversal será próxima al uno por 
ciento (1 por 100). Para los caminos no revestidos la pendiente transversal media oscilará 
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entre el uno y medio y el dos por ciento (1,5 y 2 por 100). Cuando más fuerte es la 
pendiente longitudinal tanto más puede disminuirse la convexidad del perfil transversal. 
4.2.2.- Operaciones de refino. 
Terminadas las operaciones de reposición de tierra vegetal previamente acopiada en 
aquellos lugares donde sea necesario, se procederá a la comprobación de las dimensiones 
resultantes ya efectuar el refino de explanaciones y taludes. 
4.3.- SUPERFICIES CON SIEMBRA DE HERBÁCEAS 
La instalación de una superficie de herbáceas en los futuros campos de labor, previa a su 
restitución a los propietarios comprende las siguientes operaciones: 
1) Preparación en profundidad de un suelo adecuado: drenajes, laboreo, enmiendas, 
abonados y aportaciones de tierra vegetal. 
2) Preparación de superficie. 
3) Siembra o plantación. 
4) Cuidados posteriores. 
4.3.1.- Preparación en profundidad del suelo. 
Todas las operaciones incluidas en este artículo se ejecutarán de acuerdo con lo descrito en 
los artículos correspondientes de este Pliego. 
Para las aportaciones de tierra vegetal se recomienda una aportación de entre 45 y 35 de 
espesor. Previamente a su extendido, se habrá efectuado un escarificado superficial. 
Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del Proyecto o 
a los datos obtenidos de los análisis efectuados. No serán precisos cuando el suelo se 
considere como aceptable. 
4.3.2.- Preparación de superficie. 
Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie uniforme y adecuada de cara a 
la siembra. Una vez terminadas todas las operaciones señaladas en el artículo se procederá 
de la siguiente manera: Se pasarán al menos dos vueltas de tractor con rejas a 30 cm en 
sentido perpendicular para airear la tierra y un molón sobre toda la superficie para poner de 
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relieve las imperfecciones de la nivelación, de cara a obtener superficies perfectamente 
útiles para uso recreativo. 
4.3.3.- Siembra o plantación. 
Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes 
de su inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga 
separadamente. En efecto, las semillas gruesas (hasta seiscientas o setecientas semillas por 
grano) requieren quedar más enterradas que las pequeñas (de mil semillas por grano en 
adelante), y es conveniente, aunque no estrictamente necesario efectuar la siembra de la 
siguiente manera: 
1) Se siembra primero las semillas gruesas; Después se siembran las semillas finas; que no 
precisan ser recubiertas. 
2) La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: 
una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 
La siembra puede realizarse con sembradora si las semillas utilizadas así lo permiten. Si no 
se realizará a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una 
distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la 
distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la 
proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de 
una buena distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las 
semillas gruesas queden tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele darse 
cuando entran en la composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya 
que son de germinación más rápida, mientras se establecen las demás (caso frecuente en 
las especies anuales y bienales del género Lolium). 
Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 
— En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte 
más elevada. 
— También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
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* Épocas de siembra y plantación. 
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de 
preferencia, en días de viento suave y con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin 
embargo son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan 
asegurarse unos cuidados posteriores suficientes: en climas extremados cabe sembrar fuera 
de Diciembre, Enero, Julio y Agosto; en los de invierno y veranos suaves, prácticamente 
en cualquier momento. 
La plantación de tepes, en caso de darse, puede hacerse en los mismos momentos; son más 
acusadas, sin embargo, las ventajas de hacerlo en otoño y mayores los peligros de hacerlo 
en épocas calurosas. 
* Dosificación. 
Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo que se 
indique en el Proyecto. 
Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la 
germinación; por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de 
hormigas, etc. 
4.3.4.- Cuidados posteriores a la siembra. 
En las condiciones particulares que se establecen para cada Proyecto, se determina un 
plazo de garantía. Cuando éste es superior a un año, los cuidados posteriores a la siembra o 
plantación incluirán los de mantenimiento durante el período. En otro caso los plazos 
mínimos para la recepción de un encespedamiento pueden ser los fijados por los términos 
pradera nacida o después de la primera siega; dentro de estos plazos o cualquiera inferior a 
un año, habrá de ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se 
especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables ajuicio de la Dirección de Obra. 
4.4.- PLANTACIONES  
4.4.1.- Normas generales. 
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Según el tipo, la especie, el modo de cultivo o su dispersión, los vegetales a utilizar en la 
obra se pueden encontrar: 
- A raíz desnuda. 
- En maceta (contenedor) de plástico o barro cocido. 
- En contenedor forestal, especialmente diseñado para la perfecta conservación del sistema 
radicular. 
La edad y dimensiones del vegetal en el momento de la plantación, viene en función de las 
dificultades que puede tener esa planta en evolucionar o de la funcionalidad que a ésta se le 
dé. La planta cuanta más pequeña sea, menos le costará adaptarse al medio, pero la 
mayoría de las especies tardan bastantes años en tener un porte considerable. Por esta 
razón, en los lugares donde el árbol se implanta por motivos ornamentales, dar sombra o 
cualquier otro criterio que lo haga necesario, se eligen individuos adultos o de mayor 
tamaño. 
Como norma general, la plantación debe ser realizada con especies bien adaptadas a las 
condiciones ecológicas locales, siendo preferentemente autóctonas. 
La plantación a raíz desnuda se efectuará como norma general, en los árboles y arbustos de 
hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. En la 
plantación de árboles en contenedor se seguirá las mismas normas que en la plantación a 
raíz desnuda. 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas y para las especies de hoja 
perenne. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se 
desprenda en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los sistemas 
conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, plástico, etc. La Dirección de Obra 
determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse. En 
todo caso la envoltura se desligará o separará una vez colocada la planta en el interior del 
hoyo. 
Las dimensiones de hoyos y zanjas que se utilizarán para la plantación, de manera general 
deben tener un volumen mayor que el sistema radical o el cepellón. 
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En función de la especie y tamaño del vegetal a plantar, sus dimensiones serán las 
siguientes: 
- Planta con cepellón, el hoyo deberá tener 2 cm. libres, medidos a cualquier parte del 
cepellón. 
- Arboles de tamaño grande > 10 cm de circunferencia medida a 1 m. del suelo: 0,8 m x 0,8 
m x 0,8 m. 
- Arboles de pequeña talla < l0 cm de circunferencia medida a 1 m. del suelo: 0,60 m. x 
0,60 m x 0,60 m. 
- Arbustos: 0,40 m. x 0,40 m x 0,40 m. 
- Plantas jóvenes forestales: 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m a 0,40 m. x 0,40 m. x 
0,40 m. 
- Matas: 0,30 m. x 0,30 m x 0,30 m. 
- Zanjas para setos: 0,40 m. x 0,40 m. 
Lo cual supone un volumen de tierra que debe ser de buena calidad, que en caso de no 
existir, habrá que aportarla, y cuyo volumen será igual a la cantidad de tierra extraída al 
abrir el hoyo o zanja. Generalmente como la tierra de base en desmontes no es aceptable se 
deberá colocar una parte de tierra vegetal en el fondo de la hoya para un buen desarrollo 
radicular. 
Cuando el terreno donde se va a instalar la planta, sea de la calidad indicada en el Pliego, 
se procederá a separar la capa superficial del resto de la tierra extraída del hoyo o zanja, 
Esta tierra de mejor calidad será la que se situará en la zona más cercana a las raíces. 
La forma de realizar los hoyos de plantación depende de la cantidad, la clase de terrenos y 
el lugar en que se vayan a hacer. Así pues, para los hoyos grandes (0,8 m x 0,8 m x 0,8 m), 
en gran cantidad y en zonas accesibles será preferible hacerlos a máquina, pues aunque las 
horas de máquina resultan caras, compensan por los rendimientos de las mismas. La 
máquina que se puede utilizar en la apertura de hoyos es la retroexcavadora. Excavadora 
con las siguientes características: Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia 
floja, por medios mecánicos, en vaciados, con carga directa sobre camión basculante, 
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incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., considerando ida 
y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares. 
Las retroexcavadoras hay que elegirlas con el tamaño de la cuchara apropiada el hoyo que 
se va a abrir; de lo contrario se producen gastos innecesarios y pérdidas de tiempo en caso 
de exceso. 
Es conveniente abrir los hoyos en otoño, con la máxima anticipación posible respecto al 
momento de plantar, de forma que la tierra del hoyo colocada en sus bordes sufra los 
efectos de las lluvias que las meteorizan y la mejorarán. Esto, aunque es lo más 
conveniente, no debe realizarse en plantaciones de márgenes de carretera por el peligro que 
supone un hoyo o zanja abiertos, sino que en este tipo de plantaciones se debe excavar el 
hoyo o zanja y plantar el mismo día que se produzca la apertura. 
La tierra donde se asientan las raíces debe ser de la mejor calidad posible. 
El aporte de tierra vegetal y abonados se realizará justo antes de la plantación. La mezcla 
de abonos orgánicos y minerales con la tierra será lo más homogénea posible, para evitar 
posibles problemas debidos a la concentración de abonos en un punto determinado, lo que 
puede provocar quemaduras en las raíces. 
Las dosis de abono orgánico serán las siguientes: 
- En hoyo de árboles grandes > 10 cm de circunferencia: 10 kg de estiércol de vaca o su 
equivalente en otros tipos, exceptuando cerdo o gallina. Este caso se considera para los 
árboles a plantar en las bocas del túnel. 
- En hoyo de árboles medianos < 10 cm. de circunferencia: 3-7 kg. de estiércol. 
- En hoyo de arbusto: 2-3 kg de estiércol. 
- En zanja para seto: 2-3 kg por metro lineal. 
- En matas: 2-3 kg por metro cuadrado. 
El abono mineral será complejo del tipo 15:15:15, en las siguientes dosis: 
- Arbustos: 30 gramos. 
- Matas: 60 gramos por metro cuadrado. 
- Setos: 30 gramos por metro lineal. 
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4.4.2.- Fases de la apertura de hoyos y zanjas 
Se seguirá el siguiente orden: 
- Marcado en el suelo de la posición de la planta prevista en el proyecto. 
- Observación de posibles condicionantes debidos a la presencia de redes aéreas de 
servicios, elementos construidos, elementos de mobiliario (farolas, señales, ect), 
vegetación existente, etc. 
- Localización de posibles condicionantes a la presencia de redes subterráneas de servicios 
(agua, electricidad…) 
- Observación de posibles condicionantes del suelo (exceso de piedras, presencia de 
materiales extraño, etc.). 
- Posición de la planta in situ. 
- Replanteo de la posición de la planta en función de los condicionantes, de la orientación, 
etc. 
- Remarcado de la nueva posición de la planta, si procede. 
- Decisión del método más adecuado de apertura: 
- Realización del hoyo o zanja 
- Acopio por separado de los materiales útiles obtenidos en la excavación para ser 
reutilizados en la plantación. 
- Gestión sostenible de los materiales de rechazo obtenidos en la excavación. 
La apertura de los hoyos y las zanjas de plantación se realizaran lo antes posible para 
favorecer la meteorización del suelo y su acondicionamiento. 
4.4.3.- Distanciamientos y densidades en las plantaciones. 
Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar 
incluidas en un grupo donde solamente se señala la cantidad o por determinarse la 
superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se tendrán en cuenta al ejecutar la 
obra las determinaciones que se indican en la memoria técnica para cada tipo de superficie. 
No obstante, se podrían considerar las siguientes observaciones: 
Proyecto Fin de Carrera de Ajardinamiento de una finca privada en Estella 
Autora: Bianka Espiga Maeztu  
 
 
184 
 
- Sí, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que alcanzarán las plantas 
en plazo razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se señalan a 
continuación, aún a riesgo de una primera impresión desfavorable. 
- La distancia entre los hoyos de plantación dependerá de la densidad que se quiera 
obtener. Ha de considerarse un aspecto fundamental: el tamaño que las plantas tendrán 
cuando alcancen su pleno desarrollo. La distancia o marco de plantación en el 
establecimiento de una alineación de árboles son: alrededor de 3 a 6 metros para especies 
de poco porte o porte muy vertical, 6 a 8 metros para la mayoría de las especies, 8 a 12 
metros cuando se trata de árboles de gran tamaño, 15 metros cuando se trata de árboles de 
copas aún mayores y desarrollo horizontal. 
Para grupos de árboles se persigue un efecto de masa. Podemos disminuir las distancias 
pero sin exagerar, ya que se corre el peligro al crear grupos demasiado compactos de 
producir un aislamiento de los árboles que luchan entre sí para conseguir la luz, creciendo 
mucho en vertical pero con troncos demasiado finos y copas poco espesas. 
Cuando se trata de plantación en zanja, la dimensión de ésta será, de ancho y profundo la 
que corresponde según sea árbol o arbusto y de largo tanto como se necesite, siendo como 
norma general las dimensiones de 40 cm. de anchura por otro tanto de profundidad, hasta 
un metro por un metro (1 m. x 1 m.); la sección más corriente es la de sesenta centímetros 
de lado. 
- Arboles: distarán entre sí no menos de tres (3) a doce (12 m.) metros, según su menor o 
mayor tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse alejados entre seis (6) 
y diez metros (10 m.), también según tamaño definitivo, de las líneas de avenamiento y de 
las superficies que puedan alterarse por la proximidad o emergencia de las raíces. 
- Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (2) y dos y medio metros (2,5 m.), 
de acuerdo con el desarrollo esperado. 
- Matas: se colocarán de una a seis plantas por metro cuadrado (1 a 6pxm2). 
- Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez (10) y veinticinco por metro 
cuadrado (25 pxm2), según desarrollo y forma de cultivo, ajuicio de la Dirección de obra. 
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4.4.4.- Momento de la plantación. 
La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, que 
en la zona comprende normalmente el período que va desde la primera quincena de 
Diciembre a la primera quincena de Abril, pero evitando los días de heladas fuertes, lo que 
suele excluir de este periodo la última quincena de Diciembre, el mes de Enero y parte de 
Febrero. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías 
estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces 
nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la taita de agua. En lugares de 
inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de Febrero o 
Marzo. 
Los distintos tipos de plantas tienen diferentes preferencias en cuanto a la época de 
plantación. Algunas de dichas exigencias se deben a la especie o a la clase de planta de que 
se trate, pero en general se debe más bien a la forma de ir preparada por los viveros, es 
decir, que una misma especie de árbol a raíz desnuda deberá ser trasplantada en parada 
vegetativa y en cambio servida en maceta podrá trasplantarse en cualquier época del año 
salvo en días de fuerte insolación, vientos cálidos, temperaturas altas, fuertes heladas, etc. 
4.4.5.- Plantaciones tardías a raíz desnuda. 
La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma 
general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna 
frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se 
llevará a cabo, en este caso, tomando las siguientes precauciones adicionales: 
- Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando, sin 
embargo, conservar la forma del árbol. 
- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que 
pudieran existir en el punto de inserción. 
Si transcurrido un corto período de tiempo, no superior a dos semanas después de la 
plantación, hubiera necesidad de realizar reposiciones en la plantación, el calendario de 
actuación sería el siguiente: 
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1) Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 
2) Protección del tronco contra la desecación. 
3) Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros (20 
cm.) para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm.) para los primeros. 
4) Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre el tronco y ramas.  
4.4.6.- Precauciones previas a la plantación 
Transporte 
El transporte se organizará de la manera que sea lo más rápida posible, tomando las 
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso con la planta 
debidamente protegida 
El número de plantas transportadas desde el vivero hasta el lugar de plantación serán las 
que se vayan a plantar en ese día, de manera que si quedan plantas sin plantar se aviveren 
convenientemente. 
Deposito de plantas 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, 
hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a 
raíz desnuda o en cepellón cubierto con envolturas porosas (paja, maceta de barro, yeso, 
etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón cubierto de material 
impermeable (maceta de plástico, etc.). 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo de dimensión suficiente 
como para que las raíces de las plantas se encuentren con suficiente desahogo, sin tener 
que doblarse. A continuación cubriremos la planta hasta su cuello con tierra húmeda muy 
ligeramente apisonada, al objeto de que no queden raíces en contacto con bolsas de aire, 
quedando así protegida de la desecación o heladas. 
Se debe mantener siempre húmeda la tierra por lo que habrá que proporcionar riegos 
siempre que sea necesario. 
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Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse las 
plantas en el interior en un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea 
posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local 
cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc. que las aisle de 
alguna manera del contacto con el aire. Esta última solución deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de la Obra. 
Desecación y heladas. 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Sí las plantas se reciben en obra, en 
una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 grados, no deben 
plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en lugar bajo cubierta donde puedan 
deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción). 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un 
caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se 
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las 
raíces). 
Capa filtrante. 
Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 
En los terrenos de baja permeabilidad, se precederá a un drenaje del hoyo o zanja, 
mediante la colocación de una capa de cinco centímetros (5 cm) de espesor, de grava 
silícea de tres (3) a cinco centímetros (5cm) de diámetro. 
Presentación 
Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este 
particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan 
proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra, y se tendrá 
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en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse con término 
medio, alrededor del 15 por 100. La cantidad de abono orgánico y mineral indicado para 
cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades 
de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas, Se evitará, por tanto, la práctica 
bastante corriente de echare! abono en el fondo del hoyo. 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 
— Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron de origen. 
— En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para 
favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 
— Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara menos 
vestida sea la más próxima a muro, valla o simplemente al exterior. 
— Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. 
Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre 
la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en 
sentido contrario al de la dirección del viento. 
Poda de plantación. 
En el caso que nos ocupa no se procederá a la poda del material procedente de vivero salvo 
por especificación expresa de la Dirección de Obra. 
En la planta a raíz desnuda puede ser necesaria: el trasplante, especialmente cuando se trata 
de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea 
de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida en la misma manera que lo ha sido el 
sistema radical en la operación de arranque, para establecer la adecuada proporción y evitar 
las pérdidas excesivas de agua por transpiración. Como norma general se acortarán las 
ramas en 1/3 de su longitud. 
Esta operación puede y debe realizarse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de 
hoja persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla 
- Presentación. 
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En este tipo de poda se procurará dar al vegetal una forma que coincide con la que presenta 
en la naturaleza. 
— Poda de raíces: Tiene por finalidad la eliminación de las partes heridas o secas, 
conservando siempre la mayor parte del sistema radical posible. 
Las raíces demasiado largas o retorcidas deberán cortarse hasta cierta longitud, 
(conservando al máximo de raicillas para permitir un desarrollo equilibrado). Es 
importante realizar los cortes con un instrumento bien afilado, haciéndolos de tal manera 
que la sección esté orientada hacia abajo y con poca inclinación. Se realizará a 
continuación la operación de pralinage que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente 
antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua! a la que cabe 
añadir una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento. Con esta práctica se favorece 
la emisión de raicillas y se impide la desecación del sistema radical. 
— Poda de las partes aéreas: debe cumplir estos tres fines: eliminar las partes dañadas, 
restablecer el equilibrio radical y favorecer un desarrollo armónico de las distintas especies 
implantadas. Los cortes deben ser limpios, sin daños en la corteza. La inclinación de los 
cortes debe ser similar a la practicada en el caso de las raíces. 
4.4.7.- Técnicas a emplear en la plantación. 
Se realizará: 
1) Apertura de hoyos y zanjas. 
2) Aporte de tierra. 
3) Plantaciones. 
4) Entutorados y amarres. 
5) Acabado de la obra. 
6) Riegos. 
De las formas y orden descritos en apartados anteriores y posteriores. Descripción 
de los trabajos a realizar. 
— Replanteo de la obra: Mediante la ayuda de una cinta métrica situaremos en el suelo una 
serie de estacas o marcas donde deberán ir los hoyos o zanjas, asimismo se señalarán sobre 
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el terreno todos los elementos como puede ser muros, las papeleras, las mesas y bancos, 
bocas de riego, etc. 
— Apertura de zanjas y hoyos: Se realizará siguiendo las indicaciones del apartado 111.4.1. 
Realizada la hoya la tierra vegetal quedará depositada a un lado de la misma para el 
posterior tapado. 
— Aporte de tierra: Probaremos si el tamaño del hoyo es el adecuado y echaremos en le 
fondo del hoyo tierra para lograr que el cuello de la cepa esté a nivel del suelo. 
— Los cepellones con bolsa de plástico se extraerán de ésta por el simple procedimiento de 
rajarla verticalmente con una navaja y tirarla. Los que estén envueltos en paja o arpillera se 
desenvuelven sin más, pero si vemos que haya peligro de que el cepellón se desmorone, 
podemos plantar el árbol eliminando la envoltura lo más posible una vez que se encuentre 
medianamente instalado. 
Para extraer el cepellón de una maceta habrá que dar una serie de golpes al borde de ésta 
mientras se mantiene el árbol suspendido verticalmente, o bien mientras se mantiene el 
recipiente tendido en suelo lateralmente, se va girando poco a poco a medida que se la dan 
los golpes en el borde e incluso en los costados. En ocasiones no habrá más remedio que 
romper la maceta golpeándola suavemente en los costados con el azadón, si vemos que es 
la única forma de sacar el cepellón entero y no desmoronado y deshecho. 
— Plantación: Orientaremos el árbol y colocaremos el tubo protector o tutor en los casos 
indicados. A continuación iremos rellenando el hoyo por tongadas sucesivas de tierra 
apisonada por los pies. Se debe pisar con cuidado al objeto de no deshacer el cepellón ni 
romper o doblar fuertemente las raíces. 
— La colocación de un tutor sólo será posible en el caso de árboles con cepellones 
pequeños, ya que entonces al clavar verticalmente el tutor en el fondo del hoyo y colocar 
junto a él la maceta, el tallo podrá adosarse al tutor sin más que con una ligera inclinación 
del tutor. En cambio, si el cepellón es excesivamente grande usaremos hes tutores, 
colocando en triángulo equilátero alrededor del cepellón y sujetos con ligaduras elásticas el 
árbol. 
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Posteriormente se instalarán los vientos. Si los tensores van a estar colocados bastante 
tiempo, se sujetarán al tronco de forma que no lo hieran o estrangules. Las tres cuerdas 
pueden ir sujetas, por ejemplo, a una especie de anillo o brazalete que rodee el tronco pero 
que esté separado de él mediante una tira de caucho o goma de espuma. 
— Acabado de la obra: Con la tierra sobrante construiremos un alcorque que facilitará las 
labores de riego. 
— Riegos: Se procederá a dar un riego copioso que favorecerá la adherencia de la tierra a 
las raíces o al cepellón y en consecuencia permite un enraizamiento óptimo. 
4.4.8.- Características de los tubos protectores. 
En la mayoría de los árboles y arbustos puede ser idóneo la instalación de un tubo 
protector de plástico para impedir el daño que pueda ocasionar el ganado o la fauna 
silvestre. 
Este tubo debe cumplir con las siguientes características: 
El tubo de plástico presentará una doble capa traslúcida que dejará pasar la luz al espacio 
que encierra y así posibilitar una iluminación difusa al vegetal que se encuentra dentro. En 
su extremo superior presentará un reborde incurvado hacia el exterior y vendrá provisto de 
una malla plástica y blanda de 10 cm. de altura para evitar que se posen las aves y su 
peligro de muerte. Asimismo tendrá asidores plásticos de cierre automático para sujeción 
de los tutores. 
El material que constituye el plástico protector será a base de polipropileno química y 
biológicamente inerte y degradable con el tiempo por efecto de los rayos Uy solares. Su 
resistencia a la intemperie será de al menos 5 años y máxima de 7. Los tutores serán de 
madera de castaño. 
4.4.9.- Entutorado. 
Para ello se debe tener en cuenta: 
-El material, la altura y el grosor del tutor a utilizar, el cual viene dado por la medida de los 
árboles y las condiciones del lugar. 
- No se debe dañar ni la parte aérea, ni el cepellón. 
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- No debe suponer ningún peligro ni para las personas ni para los bienes. 
- Deben resistir los tirones, golpes y actos vandálicos que se puedan producir en la zona de 
plantación. 
- Debe ser colocado antes de rellenar el hoyo o zanja de plantación. 
- Se clavará a 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación. Se colocará en el lado 
noroeste del árbol, donde sopla el viento en posición vertical y a una distancia de 20 cm del 
árbol. 
- Se utilizará una única fijación que se situará como máximo a una altura de un tercio la 
altura de la platanera. 
- La fijación al árbol se pondrá con un material elástico no abrasivo. 
- Se retirará el entutorado a los dos años de la plantación. 
5.- CAPITULO V. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
5.1.- CONDICIONES GENERALES 
Las mediciones se harán generalmente por los planos del proyecto o por loa que facilite la 
dirección de Obra. El contratista no podrá realizar ninguna alegación sobre la falta de 
medición fundada en la cantidad que figura en el presupuesto que tiene carácter de mera 
previsión. 
En caso de rectificaciones o demoliciones, únicamente se aceptaran las unidades aprobadas 
por la Dirección de Obra, independientemente de las veces que haya sido ejecutado el 
mismo elemento. 
La medición y abono se realizará por unidades de obra, del modo que se indica en el 
presupuesto. Todas las unidades se realizarán en el sistema métrico decimal. 
5.1.1.- Precios unitarios. 
En las normas de medición y abono contenidas en este Capítulo V del Pliego de 
Condiciones Facultativas, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a 
unidad de obra realmente efectuada y completamente terminada conforme a las 
indicaciones de los Documentos del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos 
todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de 
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obra puedan ocasionar por cualquier concepto, así como, otros gastos, riegos y 
gravámenes, aún cuando no figure en el Cuadro de Precios. Los precios serán invariables, 
cualquiera que sea la procedencia y las distancias de transporte. Las excepciones que 
pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el Presupuesto. 
Las diversas unidades de obra se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios 
aplicándoles el coeficiente de subasta si lo hubiera. 
La descripción de materiales y unidades de obra figuran en este Capítulo no son 
exhaustivos, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor 
comprensión de las características del trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no 
reseñados y las operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarios para ejecutar 
una unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono. 
5.1.2.- Materiales sustituidos. 
En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán 
valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el 
documento que autorice la sustitución. 
Sí, ajuicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviera justificada, y por tanto, no 
se hubiese llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos 
realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia de material 
cuya sustitución propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo 
libremente. 
5.1.3.- Unidades de obra no previstas. 
Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará 
contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los precios de 
los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 
La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 
mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. Los nuevos precios, una vez 
acordados se someterán a la aprobación de la Administración no pudiendo iniciarse la 
ejecución de dichas unidades en tanto no hayan sido aprobados estos precios. 
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Los nuevos precios se consideran incorporados, a todos los efectos, a los Cuadros de 
Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato. 
5.1.4.- Obra aceptable e incompleta. 
Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o 
defectuosa, la Dirección de obra determinará el precio de abono despose de oír a la 
Contrata; ésta podrá optar entre aceptar el precio y terminar, o rehacer la obra con arreglo a 
condiciones, siempre dentro de plazo. 
5.1.5.- Medición y abono. 
La medición y abono se hará por Unidades de obra, del modo que a continuación se detalla 
para cada uno y con la periodicidad que para cada obra se señala en las Condiciones 
Particulares. 
Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal; la medición de las obras tendrá 
lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiéndose que éste renunciara a 
tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso será válido el 
resultado que la Dirección Técnica consigne. 
5.2.- MODIFICACIÓN DE SUELOS 
Todas estas labores son realizadas por la contrata de obra civil que debe dejar el terreno 
preparado para las plantaciones e siembras. Solamente en caso de actuaciones puntuales se 
deberán realizar los siguientes trabajos. 
5.2.1.- Demoliciones y escarificados. 
Las demoliciones se abonarán por partida alzada a justificar. 
Los escarificados se abonarán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, según las 
indicaciones de este Pliego de Condiciones. 
5.2.2.- Despeje y desbroce. 
Se abonará por metros cuadrados (m2 medidos a la terminación de los trabajos. 
Esta unidad sólo será de abono en caso de existir consignación presupuestaría para ella. 
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5.2.3.– Excavaciones. 
En caso de realizarse la medición se hará partiendo de los datos tomados antes y después 
de la excavación: bien levantando los oportunos perfiles transversales o, si el volumen es 
poco importante, mediante un croquis en que se detallen superficie y profundidad media. 
Se abonarán por metros cúbicos (m3), referidos tal y como se encuentra su composición 
física actual, al precio por metro cúbico excavado, cualquiera que sea la naturaleza del 
terreno, el destino que se dé a los productos a la excavación y el estado en que se 
encuentren los materiales que aparezcan. 
5.2.4.- Roturación y nivelación del terreno mediante tractor con trailla. 
Se abonará por metros cuadrados (m2), medidos a la terminación de los trabajos. 
5.2.5.- Roturación y nivelación del terreno para formación de tablas de riego. 
Se abonará por metros cuadrados (m2), medidos a la terminación de los trabajos. 
5.2.6.- Extracción, acopio y extensión de tierra vegetal. 
Se determinará el volumen de los acopios a los treinta días (30 días) de su formación; si 
fueran a emplearse antes de este plazo se medirán inmediatamente después de haber sido 
hechos y se deducirá un veinte por ciento (20%) del volumen obtenido. 
El abono se hará por metros cúbicos (m3), y el precio comprende todas las operaciones 
reseñadas en el artículo correspondiente. 
5.2.7.- Refino. 
Esta unidad no será de abono ya que su costo se encuentra repercutido en otras unidades. 
5.3.- PLANTACIONES  Y SIEMBRAS  
5.3.1.-Preparación del suelo. 
Los desfondes, laboríos e incorporación de abonos y enmiendas; se medirán y abonarán 
por metros cuadrados (m2): 
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Esta unidad sólo será de abono en caso de existir consignación presupuestaría para la 
misma. 
5.3.2.- Precauciones previas a la plantación. 
Todas las operaciones comprendidas en el artículo Precauciones Previas a la Plantación, se 
consideran incluidas en los precios unitarios de plantación y no se abonaran aparte. 
5.3.3.- Apertura de hoyos y zanjas. 
La apertura de hoyos y zanjas para la implantación de árboles, arbustos, matas y otros 
vegetales no será de abono ya que su costo se encuentra incluido en otras unidades. 
5.3.4.- Instalación de vegetales. 
Las unidades de obra comprendidas en el grupo de vegetales se medirán: 
Árboles, arbustos y matas por el número de plantas. 
Encespedamientos, plantas vivaces bienales y anuales, así como plantas tapizantes se 
medirán por metros cuadrados (m2). 
Se incluyen en estas unidades todas las labores y materiales indicados para cada especie y 
variedad en el cuadro de precios. 
El abono se hará multiplicando los resultados de las mediciones por los precios unitarios 
contratados. 
5.3.5.- Siembra de pradera rústica. 
Las labores de siembra de pradera rústica serán abonadas por metro cuadrado y 
completamente efectuado y completamente terminado. 
5.3.6.– Siembra. 
Las labores de siembra serán abonadas por metro cuadrado (m2) realmente efectuado y 
completamente terminado. 
5.3.7.- Operaciones de mantenimiento. 
Las labores de mantenimiento se abonarán en función de lo estipulado en proyecto, según 
el número de m2 de siega, abono o unidad de riego, bina, alcorque, etc. 
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5.4.- UNIDADES DE OBRAS VARIAS 
Las unidades de obra para las que no se especifica la forma de medición y abono, lo serán 
por unidades concretas lineales, superficiales, volumen, peso o unidad específica, según 
figuren expresadas en el Cuadro de Precios y por el número real de dichas unidades 
realizadas e incorporadas a la obra en las condiciones prescritas en el presente Pliego.  
5.5.- ENSAYOS 
Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras los gastos ocasionados por las pruebas o 
ensayos. La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar los ensayos que estime 
convenientes para la buena ejecución de las mismas, debiendo poner el Contratista por su 
cuenta, los medios necesarios y abonado de las facturas del Laboratorio, hasta un máximo 
del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata resultante de la 
liquidación final de las obras. 
Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios, serán totalmente de 
cuenta del Adjudicatario de las obras. 
5.6.- VICIOS O DEFECTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Cuando la Dirección Facultativa de las obras presumiese la existencia de vicios o defectos 
de ejecución, sea en el curso de la realización de las obras o antes de su recepción 
definitiva, podrá ordenar el levantamiento y reconstrucción en la parte o extensión 
necesaria. Los gastos de estas operaciones serán de cuenta del Contratista cuando se 
confirmen los vicios o defectos supuestos. 
5.7.- MATERIALES SOBRANTES 
No se adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales sobrantes 
después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del 
contrato. 
5.8.- CERTIFICACIONES 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 
certificaciones expedidas por el Director de la Obra en la forma legalmente establecida. 
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Estas certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a cuenta de la 
medición y liquidación final. 
5.9.- PRECIOS UNITARIOS 
Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirá todos los 
gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluido los trabajos 
auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego de condiciones. 
5.10.- PARTIDAS ALZADAS 
Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en este Pliego de Condiciones. En su 
defecto se considerarán a los efectos de abono: 
a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra con precios unitarios. 
b) Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figuren en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles 
de medición, 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las 
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los 
precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los 
cuadros de precios del Proyecto, se procederá como con las unidades nuevas, de acuerdo 
con este Pliego. 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez 
terminados los trabajos en obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del 
Contrato y sin perjuicio de la que este Pliego de Condiciones pueda establecer respecto de 
su abono racionado en casos justificados. Cuando la especificación de los trabajos u obras 
constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figuren en los documentos 
contractuales del proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los 
fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el 
Director de la Obra, contra los cuales podrá recurrir el Contratista en la forma y plazos 
reglamentados. 
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5.11.- MATERIALES ACOPIADOS 
Los materiales acopiados no serán abonados al Contratista, a no ser que figure lo contrario 
en este Pliego de Condiciones o se indique su forma de pago en las cláusulas del Contrato. 
5.12.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIAS 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique en el Contrato. 
5.13.- EXCESOS INEVITABLES 
Los excesos de obra se consideran inevitables se abonarán a los precios que para las 
unidades reseñadas figuren en el Contrato. 
Cuando este Pliego de Condiciones, prevea determinadas tolerancias entre las mediciones 
de unidades previstas y las finales, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra 
realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono el exceso de 
este límite. 
6.- CAPITULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES  
6.1.- DISPOSICIONES APLICABLES. 
El Contratista se obliga al cumplimiento de: 
Las leyes vigentes, o que pudieran dictarse durante la ejecución de las obras, en materia 
laboral, de Seguridad Social e higiene en el trabajo. 
La legislación de contratos con el Estado, Corporaciones locales, etc., cuando este sea el 
caso. 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones Facultativas. 
Los Pliegos de Condiciones Particulares y Económicas que se establezcan para la 
contratación de estas obras. 
El cumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o de la infracción de las 
disposiciones citadas, no implicará responsabilidad alguna para la administración 
contratante. 
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6.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente la obra y cumplir 
estrictamente las condiciones estipuladas y las órdenes verbales o escritas que les sean 
dadas por la Dirección de Obra. Si a juicio del Director hubiera alguna parte mal ejecutada 
tendrá el contratista la obligación de volver a realizarla. 
El contratista entregará la obra con todas sus partes completamente terminadas sin dejar 
residuos. 
6.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. 
Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los 
demás habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción 
entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 
La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad 
para llevar a cabo los fines del Proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha 
operación como si figurase como y correctamente descrita. 
6.4. PERMISOS Y LICENCIAS. 
La Contrata deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras. 
6.5.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de: 
Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su 
terminación y entrega. 
Protección y seguros de la obra en ejecución. 
Liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato cualquiera que sea su causa y momento. 
Replanteo, análisis, pruebas, etc., que se especifican en los capítulos anteriores del Pliego. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
En el proyecto objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se dan todos los 
supuestos siguientes: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) es inferior a 450.759,07 €. 
b) La duración estimada de la obra es de 30 días, no empleándose en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 ud. trabajo-día (suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud y de conformidad con lo 
especificado en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, es la definición de: 
∗ Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
∗ La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias. 
∗ Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
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alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 
cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno 
o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 
∗ Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
1.3.- DATOS DEL PROYECTO DE OBRA. 
Tipo de obra: AJARDINAMIENTO FINCA PRIVADA EN ESTELLA 
Situación: Suelo Urbano Parcela 310 
Superficie parcela: 2.166 m2 
Superficie área de actuación: 2.166 m2 
Población: Estella - Valencia 
Proyectista: Bianka Espiga Maeztu – Ingeniera Técnica Agrícola. 
2.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 
∗ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
∗ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre señalización de seguridad en el trabajo. 
∗ Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
∗ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación de cargas. 
∗ Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre utilización de equipos de protección 
individual. 
∗ Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
∗ Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
∗ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
∗ Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
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∗ Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 
28/07/77, O.M. 04/07/83, en los títulos no derogados). 
3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS. 
En el presente apartado se procede a identificar, analizar y a definir las medidas de 
prevención de riesgos, de modo genérico, en función de las fases en que se divide la 
presente obra y que son: 
3.1.- Movimiento de Tierras 
3.1.01.- Desbroce y limpieza del terreno 
3.1.02.- Ud. Suministro y Plantación de Abies concolor 
3.1.03.- Ud. Suministro y Plantación de Picea concolor “Glauca” 
3.1.04.- Ud. Suministro y Plantación de Ginkgo biloba 
3.1.05.- Ud. Suministro y Plantación de Acer palmatum 
3.1.06.- Ud. Suministro y Plantación de Salvia officinalis 
3.1.07.- Ud. Suministro y Plantación de Rosmarinus officinalis 
3.1.08.- Ud. Suministro y Plantación de Thymus x citrodorus 
3.1.09.- Ud. Suministro y Plantación de Lavandula officinalis 
3.1.10.- Ud. Suministro y Plantación de Alba meidilan 
3.1.11.- Ud. Suministro y Plantación de Ice meidilan 
3.1.12.- Ud. Suministro y Plantación de Flower carpet red 
3.1.13.- Ud. Suministro y Plantación de Golden princess 
3.1.14.- Ud. Suministro y Plantación de césped rústico 
3.1.15.- Instalación del riego 
3.1.16.- Seguridad y salud 
3.1.17.- Imprevistos previa autorización de la dirección facultativa 
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3.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Riesgos más 
frecuentes 
Medidas 
preventivas 
Protecciones 
individuales 
Protecciones 
colectivas 
Caídas al mismo 
nivel en el suelo. 
 
Caídas por huecos 
de cerramientos. 
 
Caídas por 
resbalones. 
 
Caídas al hoyo 
preparado para la 
plantación del 
arbolado. 
 
Entrega de una 
normativa de 
seguridad escrita. 
 
Vigilar que el 
material de trabajo 
se encuentre en 
buenas condiciones. 
Casco de seguridad. 
 
Botas o calzado de 
seguridad. 
 
Botas de seguridad 
impermeables. 
 
Guantes de lona y 
piel. 
 
Guantes 
impermeables. 
 
Protectores 
auditivos. 
 
Cinturón 
antivibratorio. 
 
Ropa de trabajo. 
Traje de agua 
(impermeable). 
Maquinaria con las 
revisiones 
realizadas. 
 
Balizamiento zonas 
de trabajo. 
 
Señales indicativas 
de riesgos. 
 
Balizamientos 
zonas acopios 
materiales. 
 
Balizar 
excavaciones a 1 m. 
de bordes. 
 
Entibaciones en 
casos necesarios. 
 
Comprobar la 
existencia de 
instalaciones 
anteriores. 
 
4.- BOTIQUÍN. 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 
las curas de urgencias en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora. 
5.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El proyecto de ejecución ha previsto el 2% sobre el presupuesto de ejecución material 
como coste global para la seguridad y salud de la obra. 
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6.- TRABAJOS POSTERIORES. 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 se procede a 
identificar, analizar y a definir las medidas de prevención de riesgos, de modo genérico, 
para los previsibles trabajos posteriores. 
Reparación, conservación, mantenimiento: 
Riesgos más 
frecuentes 
Medidas 
preventivas 
Protecciones 
individuales 
Protecciones 
colectivas 
Caídas al mismo 
nivel en suelo. 
Impacto de 
elementos de 
maquinaria por 
desprendimiento de 
elementos 
constructivos por 
deslizamiento de 
objetos por rotura 
debido a la presión 
del viento por 
exceso de carga. 
 Ropa de trabajo. Señales indicativas 
de riesgos. 
Herramientas en 
buen estado. 
Protección parte 
móvil de las 
máquinas. 
Bolsas porta – 
herramientas. 
7.- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. 
No existen en la presente obra siempre que se observen y/o cumplan las medidas de 
seguridad previstas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
8.- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES (ANEXO II DEL R.D. 
1627/97). 
No existen en la presente obra. 
9.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
seguridad y salud, o en su defecto será la propia empresa adjudicataria quien propondrá a 
la Dirección 
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Facultativa el técnico Coordinador, estableciendo como honorarios el 1% del presupuesto 
de ejecución material, equivalente a 130 € IVA no incluido. 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de 
sus responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 
1627/1977 debiendo exponer en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 
10.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra, y en particular, e las actividades a que se refiere el artículo 10 del 
Real Decreto 1627/1997. 
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 
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La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación 
del Coordinador. 
11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del 
inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función 
de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirá, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en este 
Estudio Básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no 
fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición 
de la Dirección Facultativa. 
12.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. 
El contratista y subcontratista estarán obligados a: 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
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• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los trabajadores en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas e el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
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Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a 
los trabajos autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los trabajadores en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
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6. Elegir y utilizar equipos y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
14.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado 
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al Libro, 
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas que intervienen, 
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo. 
Efectuada la anotación el Libro de incidencias, el coordinador estaría obligado a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas una copia a la inspección de trabajo y seguridad social de la 
provincia en que se realiza la obra, igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y 
a los representantes de los trabajadores. 
15.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 
16.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y su salud e la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
17.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS. 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 






